

CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI

*privind Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții
"Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri comunale DC 149, DC 152 și străzi
interioare în comuna Băla, județul Mureș"*

Nr. 1378 din data 25.04.2019 la beneficiar

Nr. 597 din data 25.04.2019 la contractant

Prezentul Contract de achiziție publică de lucrări, (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare „Legea nr. 98/2016”) precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia

Încheiat în data de 25.04.2019,

între:

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna BĂLA, cu sediul în: localitatea Băla, nr. 240, telefon: 0265-339.112, fax: 0265-339.229, e-mail: bala@cjmures.ro, cod de înregistrare fiscală 4436836, cont IBAN nr. RO24TREZ4762145020401XXX, deschis la Trezoreria Municipiului Tîrgu Mureș, reprezentată prin **Mariana VLAD**, având funcția de Primar, în calitate de și denumită în continuare „Achizitor / Autoritate Contractantă / Beneficiar”, pe de o parte

și

S.C. TRANS GRUP AGAPIA S.R.L., cu sediul în: Municipiul SIBIU, strada MR. Octavian Niță nr. 14, Județul SIBIU, telefon: 0369-816.196, fax: - , e-mail: office@transgrupagapia.ro, număr de înmatriculare J32 / 199 / 2011, cod de înregistrare fiscală RO28136275, cont IBAN nr. RO95TREZ5765069XXX017007, deschis la Trezoreria Municipiului SIBIU, reprezentată prin **Ștefan Adrian GUSTOI**, funcția: **Administrator**, denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părțile" și care,

având în vedere:

1. OFERTA

1.1. Contractantul a examinat Documentația de Atribuire pentru Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri



comunale DC 149, DC 152 și străzi interioare în comuna Băla, județul Mureș”, și s-a angajat să execute Serviciile și Lucrările, conform prevederilor prezentului Contract.

1.2. Contractantul, prin semnătura de mai jos, se obligă să realizeze Serviciile și Lucrările de execuție precizate la Art. I – Obiectul Contractului la Prețul ofertat.

și

2. ACCEPTAREA

2.1. Autoritatea Contractantă, prin Raportul Procedurii nr. 1312 din data de 22.04.2019, a declarat câștigătoare Oferta Contractantului, în cadrul procedurii de atribuire a contractului privind **Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri comunale DC 149, DC 152 și străzi interioare în comuna Băla, județul Mureș”**.

2.2. Autoritatea Contractantă, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul că, pentru **Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri comunale DC 149, DC 152 și străzi interioare în comuna Băla, județul Mureș”** de către Contractant, va plăti Contractantului Prețul, astfel cum este stabilit la Art. II – Prețul Contractului și în conformitate cu prevederile Contractului,

au convenit încheierea prezentului Contract, în următoarele Condiții:

Art. I. Obiectul general al Contractului

Obiectul prezentului Contract îl reprezintă achiziția publică de **Proiectare și execuție lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri comunale DC 149, DC 152 și străzi interioare în comuna Băla, județul Mureș”**, denumite în continuare Lucrări, pe care Contractantul se obligă să le execute în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din Caietul de Sarcini precum și a celorlalte anexe ale Contractului.

Art. II. Prețul Contractului

II.1. Achizitorul se obligă să plătească Contractantului Prețul total convenit prin prezentul Contract pentru **Proiectare și execuție lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri comunale DC 149, DC 152 și străzi interioare în comuna Băla, județul Mureș”**, în sumă de **4.812.445,04 LEI**, la care se adaugă TVA în valoare de **914.364,56 LEI**, conform prevederilor legale, detaliat astfel:



Componente	Capitol din Bugetul Proiectului	Componente / Denumirea Capitolului de Buget	Valoare TOTALĂ (lei fără TVA)
C1	PROIECTARE		75.000,00
	3.2.	Documentatii-suport pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	10.000,00
	3.5.4.	Documentații tehnice pentru obținere avize, acorduri, autorizații	5.000,00
	3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	60.000,00
C2	EXECUȚIE LUCRĂRI		4.724.445,04
	4	Cheltuieli pentru investiția de bază:	4.686.810,32
	4.1.	Construcții și instalații	4.686.810,32
	5	Organizare de șantier	37.634,72
	5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	23.584,13
	5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării de șantier	14.050,59
C3	ASISTENȚĂ TEHNICĂ		13.000,00
	3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	13.000,00
TOTAL VALOARE (fără TVA)			4.812.445,04
TVA			914.364,56
TOTAL VALOARE (cu TVA)			5.726.809,60

II.2. Prețul Contractului este ferm, în condițiile prevăzute în documentația de atribuire.

Art. III. Durata Contractului

Durata de execuție a prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare a prezentului Contract, respectiv din **02.05.2019** până pe data **18.02.2021**, detaliată astfel:

- ↓ **12 zile** perioada de mobilizare (obținere garanții, polițe de asigurare, etc), din data de **02.05.2019** până pe data **13.05.2019**, inclusiv.
- ↓ **90 de zile CALENDARISTICE** pentru activitatea de PROIECTARE, definită conform CAIETULUI DE SARCINI, respectiv din data de **14.05.2019** (DATA de ÎNCEPERE a PROIECTĂRII) până pe data **12.08.2019** inclusiv (DATA de FINALIZARE a PROIECTĂRII)
- ↓ **5 zile** perioada de mobilizare pentru începerea lucrărilor (obținere garanții, polițe de asigurare, elaborare grafice de lucrări, etc), din data de **12.08.2019** până pe data **16.08.2019**, inclusiv
- ↓ **18 luni CALENDARISTICE** pentru activitățile de EXECUȚIE LUCRĂRI și ASISTENȚĂ TEHNICĂ definite conform CAIETULUI DE SARCINI, respectiv din data de



[Handwritten signature]

19.08.2019 (DATA de ÎNCEPERE a LUCRĂRILOR) până pe data 18.02.2021
inclusiv (DATA de FINALIZARE a LUCRĂRILOR)

Art. IV. Documentele Contractului

IV.1. Contractul este format din prezentul formular de **Contract** și Secțiunea "**Condiții Generale și Condiții Specifice**". Documentele prezentului Contract, precum și celelalte anexe, după caz, în ordinea importanței lor și parte integrantă din acesta, sunt următoarele documente, inclusiv toate răspunsurile la solicitările de clarificări cu privire la acestea, dacă este cazul:


- Anexa 1 - Caietul de Sarcini, inclusiv anexele acestuia, Cerințele Beneficiarului, Volumul 1 și Volumul 2
- Anexa 2 - Propunerea Tehnică,
- Anexa 3 - Propunerea Financiară,
- Anexa 4 - Scrisoarea de Garanție de bună execuție,
- Anexa 5 - Polițele de asigurare, întocmite de Contractant conform Cerințelor Beneficiarului,
- Anexa 6 - Toate documentele de management solicitate prin Caietul de Sarcini,
- Anexa 7 - Graficul de execuție fizic și valoric,
- Anexa 8 – Graficul de plăți,
- Anexa 9 - Angajament de susținere din partea unui terț (dacă este cazul)
- Anexa 10 - Acordurile de asociere (dacă este cazul)
- Anexa 11 - Contractele de subcontractare (dacă este cazul)

IV.2. În caz de ambiguitate sau discrepanțe ale Documentelor Contractului, Achizitorul trebuie să emită toate clarificările/dispozițiile/ordinele/instrucțiunile necesare, după caz.

Art. V. Acceptarea

Contractantul declară expres că a citit cuprinsul clauzelor prezentului Contract și declară, în mod expres, că a înțeles pe deplin conținutul acestora precum și efectele lor juridice.

Prezentul Contract reprezintă voința liberă a Părților, exprimată în condițiile Legii nr.98/2016, și se semnează de către acestea astfel cum au fost agreate clauzele Contractului și întinderea obligațiilor asumate, orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridică.




Drept pentru care, ca urmare a declarării câștigătoare a Ofertei Contractantului, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului de achiziție publică de lucrări, ca urmare a Anunțului de participare nr. SCN1008854, din data de 27.07.2018, publicat pe portalul www.e-licitatie.ro, Părțile au încheiat prezentul Contract azi, 25.04.2019, în localitatea BĂLA, în două exemplare.

Pentru Achizitor,

UAT COMUNA BĂLA

Mariana VLAD

Primar



Data: 25.04.2019

Pentru Contractant,

S.C. TRANS GRUP AGAPIA S.R.L.

Ștefan Adrian GUSTOI

Administrator

Data: 25.04.2019

Vizat Control Financiar Preventiv



Cuprinsul Condițiilor Contractuale Generale și Specifice

Articolul 1 - Definiții	7
Articolul 2 - Interpretări și Condiții Specifice ale Contractului ce derivă din Cerințele Beneficiarului.....	10
Articolul 3 – Prioritatea Documentelor	18
Articolul 4 – Legea Contractului.....	18
Articolul 5 - Comunicarea	18
Articolul 6 – Instrucțiuni cu caracter general.....	18
Articolul 7 – Contractantul. Obligațiile generale ale Contractantului privind execuția lucrărilor	20
Articolul 8 – Contractantul. Obligațiile Contractantului privind Proiectarea	24
Articolul 9 – Perioada de garanție acordată lucrărilor	32
Articolul 10 – Reprezentantul Contractantului și înlocuirea personalului de specialitate	33
Articolul 11 – Subcontractanți, Terți Susținători.....	33
Articolul 12 – Garanția de bună execuție	36
Articolul 13 – Managementul Calității și Managementul Documentelor.....	37
Articolul 14 – Securitatea și sănătatea în muncă	40
Articolul 15 – Riscurile Contractului	41
Articolul 16 – Durata de execuție din cadrul Contractului	42
Articolul 17 – Graficul general de execuție fizic și valoric	43
Articolul 18 – Prolungirea duratei de execuție a Contractului.....	43
Articolul 19 – Întârzierea execuției Contractului	43
Articolul 20 – Recepția lucrărilor de construcție	45
Articolul 21 – Remedierea defectelor	45
Articolul 22 – Desfacerea și Testarea Lucrărilor	46
Articolul 23 - Modificări.....	46
Articolul 24 – Mecanismul de efectuare a plăților în cadrul Contractului. Recepții Contractuale. Mecanismul de decontare a lucrărilor	47
Articolul 25 – Actualizarea / Ajustarea Prețului Contractului.....	54
Articolul 26 – Mecanismul de raportare rezultate / stadii fizice	54
Articolul 27 – Moneda de plată	65
Articolul 28 – Neîndeplinirea obligațiilor Contractuale.....	65
Articolul 29 – Dizolvare, faliment.....	66
Articolul 30 – Clauze specifice de încetare a Contractului	66
Articolul 31 – Responsabilitatea Contractantului față de lucrări.....	69
Articolul 32 – Forța majoră.....	69
Articolul 33 - Asigurări	69
Articolul 34 – Utilizarea Documentelor Contractantului.....	71
Articolul 35 – Soluționarea litigiilor.....	72
Articolul 36 - Arhivarea.....	72
Articolul 37 - Codul de Conduită	72



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.

Condiții Contractuale Generale și Specifice la Contractul privind Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri comunale DC 149, DC 152 și străzi interioare în comuna Băla, județul Mureș”

Nr. 1378 din data 25.04.2019 la beneficiar

Nr. 597 din data 25.04.2019 la contractant

Articolul 1 - Definiții

În prezentul Contract, cuvintele și expresiile definite vor avea următoarele semnificații:

„Părțile contractante” – Achizitorul (Beneficiarul / Autoritatea Contractantă) și Contractantul (Contractantul) așa cum sunt acestea numite în prezentul contract.

„Achizitor” - este beneficiarul serviciilor de proiectare și al Lucrărilor executate în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă / Beneficiar în înțelesul legislației achizițiilor.

„Contractant” - este persoana juridică sau orice asocieră de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului.

„Contract” - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări și servicii de proiectare.

„Standard”- o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;

„Specificații tehnice” - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității autorității contractante;

„Forța majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă.

„Reprezentanții Părților” - reprezintă persoanele fizice și/sau juridice desemnate ca atare de către o Parte pentru relația cu cealaltă Parte. Achizitorul are dreptul, în vederea verificării/urmării lucrărilor și reprezentării intereselor acestuia, de a încheia contracte de servicii de consultanță/supraveghere/dirigenție de șantier, în condițiile legii.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.C.', is written on the page.

„Prețul contractului” - prețul plătit Contractantului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

„Zi” - zi calendaristică; **„an”** - 365 de zile.

„Penalitate contractuală” - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătită de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din contract;

„Data de începere a proiectării”- înseamnă data notificată de către achizitor cu privire la începerea activității de proiectare.

„Data de începere a lucrărilor de execuție” - înseamnă data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor de execuție emis de Achizitor.

„Data de începere a Contractului” - înseamnă data precizată în ședința de demarare a Contractului.

„Durata de Execuție” înseamnă durata de realizare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție, conform Graficului general de realizare a investiției, calculată de la Data de începere a Contractului;

„Cost” înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) de către Contractant, în legătură cu executarea contractului, conform Ofertei.

„Documentele Contractantului” - înseamnă calculele, planșe, manuale, modele și alte documente tehnice (dacă există), furnizate de către Contractant conform prevederilor Contractului;

„Utilajele și Echipamentele Contractantului” înseamnă toate aparatele, mașinile, vehiculele tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale și alte asemenea necesare execuției Lucrărilor, dar care nu includ Materialele.

„Țară” - înseamnă țara în care este amplasat Șantierul.

„Riscurile Contractului” - înseamnă acele evenimente ce pot influența negativ implementarea Contractului.

„Materiale” înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor fi sau sunt utilizate pentru realizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

„Echipamente” înseamnă mașinile, și aparate, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din obiectul de investiție ce face obiectul prezentului contract.

„Amplasament” înseamnă totalitatea suprafețelor pe care se vor executa lucrările permanente, conform autorizației de construire.

„Șantier” înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare și de execuție a lucrărilor, ce cuprinde amplasamentul și oricare locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a Șantierului

„Lucrări” - înseamnă toate serviciile de proiectare, asistență tehnică și lucrările de execuție care urmează să fie realizate de către Contractant conform Contractului, precum și orice modificare a acestora în condițiile legislației achizițiilor publice/sectoriale.



„Instrucțiunea Achizitorului” - documentul scris, semnat, datat și numerotat, elaborat de Achizitor sau de reprezentantul acestuia, dacă este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Contractant, cu privire la îndeplinirea obligațiilor din contract.

„Perioada de garanție” - perioadă de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia Contractantul are obligația înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc. necorespunzătoare.

„Proiectarea” - înseamnă, elaborarea proiectului pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor, a proiectului tehnic de execuție, a documentației tehnice care include printre altele studii, avize, autorizații conform caietului de sarcini și a Ofertei.

„Asistența tehnică a proiectantului pe durata execuției lucrărilor” - toate activitățile prevăzute de lege și de prezentul contract pe care trebuie să le îndeplinească Contractantul pe durata execuției lucrărilor.

„Diverse și neprevăzute” - reprezintă procent din valoarea Bugetului proiectului, reglementat în Secțiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificări aparute pe parcursul derulării contractului, necuprinse în lucrările contractate inițial și prețul contractului, modificări ce pot fi incidente în perioada de valabilitate a contractului și nu reprezintă modificări substanțiale ale acestuia și care se plătesc Contractantului, numai dacă acestea au făcut obiectul unui act adițional de modificare a contractului, semnat de părți.

„Subcontractant” - înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.

„Abandon” - înseamnă acțiunea Contractantului prin care întrerupe nejustificat serviciile de proiectare ori Lucrările de execuție sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele și lasă nesupravegheat Amplasamentul/Șantierul.

„Teste” - înseamnă toate testele care sunt specificate în documentele proiectului obligatorii pentru executarea corectă și conformă a proiectului

„Probe” - înseamnă toate încercările și determinările dispuse de Achizitor sau împuterniciții acestuia ori de câte ori este necesar sau dacă există suspiciuni în privința calității materialelor sau a calității lucrărilor executate.

„Caiet de Sarcini” - înseamnă toate documentele prevăzute în Documentația de atribuire, și cuprinde:

- 1) *Cerințele Beneficiarului*
- 2) *Volumul 1 – Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții*
- 3) *Volumul 2 – Informații care fac parte din Contract*



“Cerințele Beneficiarului” - înseamna documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de către Beneficiar, intitulat “Cerințele Beneficiarului” și inclus în Contract, și orice alte modificări sau adăugiri ale Cerințelor Beneficiarului în conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specifică destinația și scopul Lucrărilor și / sau orice cerințe și criterii tehnice legate de acestea.

Articolul 2 - Interpretări și Condiții Specifice ale Contractului ce derivă din Cerințele Beneficiarului

Art. 2.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art. 2.2 În prezentul Contract prin termenul:

- I. (“Proiectare / Proiectarea”) se va înțelege **prestarea următoarelor servicii / activități:**
 - 1) Elaborarea Documentațiilor de specialitate pentru obținerea Certificatului de Urbanism la Faza de Proiect Tehnic (abreviere utilizată: “DTCU-PTh”), a tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor (abreviere utilizată: “DT-AAA”), studiilor de specialitate, actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, Documentației Topografice, și/sau oricăror alte documentații / documente solicitate (abreviere: “DTSpeciale”), după caz, prin Certificatul de Urbanism, aceste documente fiind necesare în vederea obținerii Autorizației de Construire;
 - 2) Elaborarea Documentațiilor necesare pentru obținerea Autorizației de Construire / Organizare a executiei lucrărilor (abreviere utilizată: “DTAC și DTOE”) conform Legii nr. 50/1991 și art. 11 din HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, inclusiv depunerea, în numele și pe seama beneficiarului, a acestora la instituțiile competente;
 - 3) Elaborarea Proiectului Tehnic, Detaliilor de execuție, Caietelor de Sarcini și Listelor de cantități de lucrări (abreviere utilizată: “PTh, DDe, CS, LC”) conform art. 12 și Anexa nr. 10 din HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 - 4) Asistență tehnică din partea Proiectantului (ca membru al echipei Contractantului) în sensul depunerii și susținerii, în numele și pe seama Beneficiarului, a documentațiilor la instituțiile emitente ale avizelor de specialitate, inclusiv ridicarea avizelor, autorizațiilor, acordurilor (abreviere utilizată: “ATh – Avize/AC”)



- 5) Asistența tehnică din partea Proiectantului atât pe parcursul execuției lucrărilor cât și la fazele determinante propuse prin programul de control al calității lucrărilor (abreviere utilizată: "ATH - Execuție") (în conformitate cu prevederile Art. 23 și 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții), pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri comunale DC 149, DC 152 și străzi interioare în comuna Băla, județul Mureș” – Activitatea de asistență tehnică se va desfășura pe parcursul execuției lucrărilor, începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, până la aprobarea de către conducătorul AC a recepției la terminarea lucrărilor, precum și pe perioada inițierii procedurii de recepție finală ca urmare a expirării garanției tehnice a lucrărilor executate în baza proiectului tehnic elaborat de viitorul contractant;
- 6) Elaborarea Documentațiilor de specialitate pentru obținerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor de funcționare / punere în funcțiune a obiectivului de investiții după terminarea lucrărilor (abreviere utilizată: "DTS – Punere în funcțiune");
- II. ("Execuție / Execuția") se va înțelege execuția lucrărilor de construcții și instalații, furnizarea echipamentelor și utilajelor tehnologice, inclusiv montajul acestora și punerea în funcțiune (acolo unde este cazul), efectuarea probelor și testelor necesare atât pe parcursul execuției lucrărilor cât și la recepția acestora, precum și în perioada de garanție tehnică acordată lucrărilor.

Art. 2.3 În prezentul Contract, împărțirea Contractului este fazată în trei (3) Componente, astfel:

- 1) **COMPONENTA nr. I ("C1") – Proiectare tehnică:** reprezintă etapa ce se va derula pe parcursul a **maxim 90 de zile de la data de Începere a Proiectării** (înseamnă data notificată în Contract, de către Beneficiar, cu privire la începerea activității de proiectare) și va cuprinde elaborarea tuturor fazelor de proiectare, respectiv menționate la Paragraful 3.2.2 din Cerințele Beneficiarului, respectiv: Elaborarea Documentațiilor de specialitate pentru obținerea Certificatului de Urbanism la Faza de Proiect Tehnic (abreviere utilizată: "DTCU-PTh"), a tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor (abreviere utilizată: "DT-AAA"), studiilor de specialitate, actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, Documentației Topografice, și/sau oricăror alte documentații / documente solicitate (abreviere: "DTSpeciale"), după caz, prin Certificatul de Urbanism, aceste documente fiind necesare în vederea obținerii Autorizației de Construire; Elaborarea Documentațiilor necesare pentru obținerea Autorizației de Construire / Organizare a execuției lucrărilor (abreviere utilizată: "DTAC și DTOE") conform Legii nr. 50/1991 și art. 11 din HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice inclusiv



depunerea, în numele și pe seama beneficiarului, a acestora la instituțiile competente; Elaborarea Proiectului Tehnic, Detaliilor de execuție, Caietelor de Sarcini și Listelor de cantități de lucrări (abreviere utilizată: "PTh, DDe, CS, LC") conform art. 12 și Anexa nr. 10 din HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

- 2) **COMPONENTA nr. II ("C2") – Execuție lucrări:** reprezintă etapa ce se va derula pe parcursul a maxim **18 luni calendaristice** de la **data de Începere a Lucrărilor de execuție** (înseamnă data precizată în *Ordinul de începere a lucrărilor de execuție emis de Beneficiar*) și va cuprinde execuția lucrărilor de construcții și instalații, furnizarea echipamentelor și utilajelor tehnologice, inclusiv montajul acestora și punerea în funcțiune (după caz), efectuarea probelor și testelor necesare atât pe parcursul execuției lucrărilor cât și la recepția acestora;
- 3) **COMPONENTA nr. III ("C3") – Asistență tehnică:** reprezintă etapa ce se va derula pe parcursul întregului Contract, începând de la **data de Începere a Proiectării** (înseamnă data notificată de către Beneficiar cu privire la începerea activității de proiectare), **până la aprobarea de către conducătorul AC a recepției la terminarea lucrărilor**, precum și pe perioada inițierii procedurii de recepție finală ca urmare a expirării garanției tehnice a lucrărilor executate în baza proiectului tehnic elaborat de viitorul contractant, **și va include, fără însă a se limita, următoarele activități:** Asistență tehnică din partea Proiectantului (ca membru al echipei Contractantului) în sensul depunerii și susținerii, în numele și pe seama Beneficiarului, a documentațiilor la instituțiile emitente ale avizelor de specialitate, inclusiv ridicarea avizelor, autorizațiilor, acordurilor (abreviere utilizată: "ATh – Avize/AC"); Asistența tehnică din partea Proiectantului atât pe parcursul execuției lucrărilor cât și la fazele determinante propuse prin programul de control al calității lucrărilor (abreviere utilizată: "ATh - Execuție") (în conformitate cu prevederile Art. 23 și 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții), pentru obiectivul de investiții „**Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri comunale DC 149, DC 152 și străzi interioare în comuna Băla, județul Mureș**” – Activitatea de asistență tehnică se va desfășura pe parcursul execuției lucrărilor, începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, până la aprobarea de către conducătorul AC a recepției la terminarea lucrărilor, precum și pe perioada inițierii procedurii de recepție finală ca urmare a expirării garanției tehnice a lucrărilor executate în baza proiectului tehnic elaborat de viitorul contractant; Elaborarea Documentațiilor de specialitate pentru obținerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor de funcționare / punere în funcțiune a obiectivului de investiții după terminarea lucrărilor (abreviere utilizată: "DTS – Punere în funcțiune");



Art. 2.4 Beneficiile anticipate de autoritatea contractantă, respectiv indicatorii Fizici / Livrabile rezultă / rezultate, ca urmare a implementării Contractului sunt:

(A) Livrabile pe termen scurt / imediate:

- 1) Documentatii de specialitate pentru obtinerea Certificatului de Urbanism la Faza de Proiect Tehnic (abreviere utilizată: "DTCU-PTh"), a tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor (abreviere utilizată: "DT-AAA"), studiilor de specialitate, actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, Documentatiei Topografice, și/sau oricăror alte documentații / documente solicitate (abreviere: "DTSpeciale"), dupa caz, prin Certificatul de Urbanism, aceste documente fiind necesare în vederea obținerii Autorizatiei de Construire – **2 exemplare originale (format tipărit); un exemplar în format electronic (cd / stick / etc);**
- 2) Documentații necesare pentru obtinerea Autorizatiei de Construire / Organizare a executiei lucrărilor (abreviere utilizată: "DTAC și DTOE") conform Legii nr. 50/1991 și art. 11 din HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, inclusiv depunerea, în numele și pe seama beneficiarului, a acestora la instituțiile competente – **2 exemplare originale (format tipărit); un exemplar în format electronic (cd / stick / etc);**
- 3) Proiect Tehnic, Detaliile de executie, Caiete de Sarcini și Liste de cantități de lucrări (abreviere utilizată: "PTh, DDe, CS, LC") conform art. 12 și Anexa nr. 10 din HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice – **4 exemplare originale (format tipărit); un exemplar în format electronic (cd / stick / etc);**
- 4) Avize de specialitate, Autorizații, Acorduri, Autorizație de Construire (abreviere utilizată: "ATh – Avize/AC") – **1 exemplar original (format tipărit) în funcție de modul de emisie al fiecărei instituții competente.**


(B) Livrabile / Indicatori fizici pe termen mediu / lung:

- 1) Asistență tehnică din partea Proiectantului conform Detalierii Componentei nr. III – **Timp fizic alocat: pe întreaga durată de realizare / implementare a Contractului;**
- 2) Modernizarea drumurilor comunale pe o distanță de **5.215 m**, din care (Drum comunal DC149 = 2.470 m, Drum comunal DC152 = 2.745 m inclusiv a lucrărilor adiacente (șanțuri, podețe, asigurarea scurgerii apelor, drumuri laterale, etc).
- 3) Reabilitarea a 3 poduri din beton armat (Pod P1 - km 2+360 pe DC 149, Pod P2 - km 2+870 pe DC 152, Pod P3 - km 3+295 pe DC 152).

Art. 2.5 Principalele categorii de lucrări (sub-componente) necesare pentru realizarea Obiectivului de investiții sunt prezentate în **Anexa 1A la Cerințele Beneficiarului – Lista de evaluare servicii și lucrări majore ale obiectivului de investiții** și în oferta Contractantului.

Art. 2.6 Obiectul General al Contractului ce rezultă din această procedură este **Proiectarea și execuția lucrărilor** pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri




13

comunale DC 149, DC 152 și străzi interioare în comuna Băla, județul Mureș” în conformitate cu soluția tehnico-economică stabilită prin Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) nr. 4 / 2017 elaborată de S.C. MEDIA MARKETING S.R.L și include:

- a) **Proiectarea și asistența tehnică din partea proiectantului**, în conformitate cu prevederile Art. 11 și 12 din HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și ale Art. 23 și 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
- b) **Execuția lucrărilor de construcții și instalații**, furnizarea echipamentelor și utilajelor tehnologice, inclusiv montajul acestora și punerea în funcțiune (după caz), efectuarea probelor și testelor necesare atât pe parcursul execuției lucrărilor cât și la recepția acestora;

fără a se limita la:

- i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuția lucrărilor;
- ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare;
- iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;
- iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții, precum și cele prevăzute în caietele de sarcini pe specialități;
- v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor, livrarea dotărilor, a utilajelor și echipamentelor tehnologice, cu și fără montaj, și realizarea testărilor;
- vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;
- vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;
- viii. Costuri cu forța de muncă și costuri asociate cu aceasta;
- ix. Furnizarea materialelor, depozitarea și costurile aferente, inclusiv livrarea pe Amplasament. Preluarea materialelor și bunurilor livrate de terți, descărcarea, depozitarea și costurile aferente.
- x. Lucrări temporare;
- xi. Efectele ce intervin asupra fazelor de Lucrări sau orice element al Lucrărilor.
- xii. Obligații generale, angajamente, riscuri stabilite sau incluse în mod rezonabil în documentele pe care se bazează licitația pentru execuția Lucrărilor în conformitate cu Condițiile Contractului,.



- xiii. Costuri generale, cheltuieli fixe și variabile, profiturile;
- xiv. Evacuarea Deșeurilor rezultate în urma executiei lucrărilor conform Condițiilor Contractului.
- xv. Testele desfășurate de Constructor în conformitate cu Specificațiile, inclusiv furnizarea rezultatelor, testelor, rapoartelor și certificatelor.
- xvi. Furnizarea și livrarea mostrelor către Dirigințele de Șantier, în conformitate cu Specificațiile Autorității Contractante.
- xvii. Verificarea, inspectarea, examinarea, măsurarea și verificarea bunurilor, materialelor și forței de muncă, inclusiv rezultatele livrărilor, rapoartelor și certificatelor.
- xviii. Încercări impuse prin procedură, încercări operaționale, panouri de încercări și alte încercări necesare sau constituite ca operațiuni înaintea Lucrărilor Permanente, pentru a se verifica metodele, materialele și forța de muncă.
- xix. Conformarea cu cerințele impuse de capitolul Asigurarea Calității din Contract și înmânarea de certificate de conformitate.
- xx. Pregătirea și furnizarea desenelor post execuție pentru cartea construcției, manuale de operare, ghiduri de utilizare, instrucțiuni precum alte desene necesare de adaptare la teren a lucrărilor (dupa caz).
- xxi. Așteptarea pentru aprobări sau acorduri.
- xxii. Cheltuieli și taxe (cu excepția TVA-ului) impuse în România.
- xxiii. Toate investigațiile și inspecțiile suplimentare pe șantier.
- xxiv. Mobilizarea și demobilizarea forței de muncă, echipamentelor și utilajelor de construcții.
- xxv. Conformarea cu orice limitări sau constrângeri legate de activitățile pe șantier, de utilizarea amplasamentului/amplasamentelor, de menținerea accesului la locuințe, de refacere a oricărui anexe sau împrejurimi la locuințe afectate de execuția lucrărilor, de refacere a căilor de acces .
- xxvi. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la:
 - a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice);
 - b. Planul propriu al contractantului calității pentru execuție;
 - c. Planul de control al calității corelat cu programele de control propuse de proiectant;
 - d. Certificările și rezultatele testelor materialelor
- xxvii. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare
- xxviii. orice consumabile necesare pentru prestarea serviciilor aferente Componentei nr. I și Componentei nr. III
- xxix. Costuri cu forța de muncă și costuri asociate cu aceasta pentru activitățile aferente Componentei nr. I și Componentei nr. III

Art. 2.7 Serviciile Contractantului vor include toate activitățile necesare pentru: evaluarea



15

informațiilor furnizate, obținerea oricăror informații suplimentare necesare, finalizarea lucrărilor, furnizarea echipamentelor și utilajelor tehnologice, testării și punerii în funcțiune a Lucrărilor descrise în Contract.

Art. 2.8 Serviciile Contractantului vor include, dar nu se vor limita la următoarele.

- (a) Verificarea și controlarea tuturor informațiilor și documentelor furnizate sau puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă/Beneficiar.
- (b) Constatarea condițiilor locale relevante pentru Proiectare și Execuție Lucrări.
- (c) Respectarea soluției tehnice proiectată la faza Studiu de fezabilitate, respectiv proiectarea tehnică a lucrărilor la un nivel detaliat care să permită identificarea cu ușurință a tuturor lucrărilor necesare de realizat (în conformitate cu prevederile din **Anexa nr. 1C din Cerințele Beneficiarului – Cerințe specifice de proiectare**), revizuirea documentațiilor tehnice în funcție de avizul / recomandările Autorității de Management și/sau verficatorilor de proiect;
- (d) Evaluarea condițiilor de bază prin interpretarea informațiilor furnizate sau puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă/Beneficiar, analizând informații publice sau orice alte informații locale relevante, după cum se poate considera necesar. Furnizarea echipamentelor, utilajelor tehnologice și construirea Lucrărilor în conformitate cu Schițele și Specificațiile tehnice din proiectele tehnice și caietele de sarcini, în limitele Șantierului și în conformitate cu toate aprobările și permisiunile de planificare și cu toate obligațiile legale.
- (e) Asigurarea documentelor tehnice specificate prin Contract, inclusiv schițe, calcule și detalii privind Lucrările.
- (f) Asigurarea întregii forțe de muncă, materialelor, echipamentelor Constructorului și Proiectantului, managementului, supravegherii, administrării, consumabilelor, eșafodajului, macaralelor, lucrărilor și facilităților temporare, protecției Lucrărilor și a facilităților existente, transportului către și de la și în cadrul și în legătură cu Șantierul, precum și a tuturor celorlalte lucruri, de natură temporară sau permanentă, necesare la și pentru această construcție, finalizare și remedierea oricăror defecte ale acesteia, în măsura în care asigurarea acestora este necesară conform specificațiilor Contractului sau poate fi dedusă în mod rezonabil din Contract
- (g) Transportul, manevrarea și stocarea materialelor, echipamentelor și dotărilor, inclusiv lichidarea în vamă pentru articolele importate.
- (h) Finalizarea și raportarea tuturor releveelor privind situațiile existente impuse prin Contract.
- (i) Obținerea și respectarea tuturor acordurilor, permisiunilor, autorizațiilor și aprobărilor necesare în baza oricărui Statut sau Regulament relevant pentru care este responsabil Constructorul.
- (j) Amplasarea sau bransarea oricăror instalații obligatorii pentru un constructor, după cum este necesar pentru a facilita construirea Lucrărilor.



- (k) Conectarea la servicii noi sau deja existente.
- (l) Racordarea utilităților de gaz, electricitate și telefon, după cum este necesar.
- (m) Asigurarea legăturii cu autoritățile relevante de drumuri din localitate, poliția și pompierii și respectarea oricăror condiții impuse.
- (n) Testarea și punerea în funcțiune a Lucrărilor și Dotărilor pentru a se asigura că acestea respectă toate cerințele din Contract.
- (o) Punerea la dispoziție a manualelor de operare și întreținere pentru Lucrări, Utilaje și Echipamente Tehnologice și Dotări (după caz)
- (p) Punerea la dispoziție a Schițelor cu mențiunea „conform cu execuția” și a certificatelor de testare.
- (q) Scoaterea din funcțiune a lucrărilor redundante și a echipamentelor redundante la transport sau a echipamentelor în privința cărora Autoritatea Contractantă și-a exprimat dorința de a le păstra.
- (r) Debarasarea de toate materialele neesențiale într-un loc aflat în afara șantierului, inclusiv apa freatică într-un loc aprobat de organul de reglementare corespunzător.
- (s) Efectuarea aranjamentelor pentru obținerea oricărui teren suplimentar solicitat de către Constructor pentru acces sau zone de lucru pentru construirea Lucrărilor.
- (t) Asigurarea rapoartelor privind desfășurarea lucrărilor, inclusiv o evidență fotografică a construcției.
- (u) Obținerea oricărui acord temporar pe care îl poate solicita acesta pentru executarea Lucrărilor. Constructorul va acorda suficient timp în cadrul graficului său pentru obținerea acordului respectiv. Nerespectarea acestui aspect poate duce la riscuri legate de costuri și grafice sau la întârzieri care nu vor fi rambursate Constructorului în baza termenilor Contractului.
- (v) Menținerea, strângerea și prezentarea tuturor informațiilor necesare pentru respectarea reglementărilor privind sănătatea și siguranța.
- (aa) Respectarea tuturor regulamentelor relevante ale autorităților de drumuri și căi ferate.
- (bb) Asigurarea legăturii cu, coordonarea și participarea la ședințe cu angajații, reprezentanții săi, organe statutare și grupuri de relații cu publicul, după cum este necesar pentru a păstra relații bune cu publicul.
- (cc) Menținerea accesului vehiculelor și pietonilor pe proprietățile amplasate în mod adiacent Șantierului.
- (dd) Asigurarea unui Plan de Sănătate și Siguranță, Plan de Asigurare a Calității, Organigramă, Grafic, Declarații de Metodă, precum și a tuturor celorlalte documente impuse prin Contract.

Art. 2.9 Respectarea tuturor cerințelor Agenției Naționale de Protecție a Mediului și ale Agențiilor Regionale de Protecție a Mediului cu privire la construirea Lucrărilor și protecția de pe Șantier și a împrejurimilor acestuia.

Art. 2.10 Prezentul Contract se va completa cu toate clauzele prevăzute de Achizitor în cadrul



Cerințelor Beneficiarului, clauzele prevăzute de prezentul Contract și de cele din Cerințele Beneficiarului interpretându-se în mod complet și unitar.

Articolul 3 – Prioritatea Documentelor

În situația în care, în cursul executării obligațiilor contractuale, intervin conflicte/contradicții între prevederile propunerii tehnice și cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedență este cea stabilită la Art. IV „Documentele Contractului”

Articolul 4 – Legea Contractului

Legea Contractului este legea română.

Articolul 5 - Comunicarea

Art. 5.1 Limba contractului este limba română. În orice situație în care este necesară emiterea de înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba română urmând a fi transmise celeilalte părți cu celeritate, fără a fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.

Art. 5.2 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris.

Art. 5.3 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. Comunicările dintre părți se pot face și prin e-mail, fax, în măsura în care aparatul utilizat are capacitatea tehnică de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.

Articolul 6 – Instrucțiuni cu caracter general

Art. 6.1 Dreptul de Acces pe Amplasament

Achizitorul va pune la dispoziție amplasamentul cel mai târziu la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament liber de orice sarcini care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a surname.

Art. 6.2 Autorizații și Acorduri

Contractantul are obligația de a furniza Achizitorului în perioada alocată prestării serviciilor de proiectare, toate autorizațiile și avizele obținute în scopul execuției lucrărilor, conform prevederilor legale și Certificatului de Urbanism, inclusiv a Autorizației de Construire, conform prevederilor Cerințelor Beneficiarului.

Art. 6.3 Instrucțiuni emise de către Achizitor

Contractantul va respecta și executa toate instrucțiunile emise de către Achizitor cu privire la execuția Lucrărilor, inclusiv suspendarea execuției tuturor Lucrărilor sau a unei părți a acestora.

În ipoteza în care Contractantul consideră instrucțiunile Achizitorului nejustificate sau de natura a-i produce prejudicii, va formula în scris obiecțiunile sale, în termen de 5 zile de la comunicarea instrucțiunii. Transmiterea acestor obiecțiuni nu suspendă executarea instrucțiunilor respective cu excepția situației în care aplicarea instrucțiunii ar conduce la încălcarea normelor legale imperative și ar putea duce la angajarea răspunderii contractuale, delictuale sau penale a Contractantului.

Art. 6.4 Aprobări

Nicio aprobare, consimțământ sau absența unor observații ale Achizitorului nu vor exonera Contractantul de obligațiile sale.

În privința obligațiilor și drepturilor părților, izvorâte din încheierea prezentului Contract, în nicio împrejurare, tăcerea nu are valoarea juridică a consimțământului.

Art. 6.5 Notificări/Comunicări

- 1) În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți la adresa menționată în prezentul contract, în scris prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
- 2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii
- 3) În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, mail comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată, doar dacă a fost confirmată în scris și înregistrată.
- 4) Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

Art. 6.6 Reprezentantul Achizitorului

- 1) Achizitorul poate numi/angaja o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite îndatoriri. Aceste persoane sunt nominalizate / desemnate de Achizitor și comunicate Contractantului. Achizitorul va înștiința Contractantul cu privire la



autoritatea și îndatoririle delegate Reprezentantului sau Reprezentanților Achizitorului.

- 2) Achizitorul va notifica în scris Contractantul cu privire la identitatea reprezentanților săi atestați profesional pentru urmarirea executării lucrărilor si care ii reprezintă legal interesele.

Articolul 7 – Contractantul. Obligațiile generale ale Contractantului privind execuția lucrărilor

Art. 7.1 Pe lângă obligațiile stabilite prin prezentul Contract și prin Cerințele Beneficiarului, Contractantului îi revin toate obligațiile prevăzute la art. 23-25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Acesta va proiecta, executa, testa și termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului și instrucțiunile Achizitorului și va remedia orice defecte ale Lucrărilor. Contractantul va asigura în totalitate supravegherea, forța de muncă, Materialele, Echipamentele și Utilajele necesare execuției Lucrărilor, fie provizorii, fie definitive.

Art. 7.2 Contractantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea cel puțin caracteristicile tehnice și calitățile *solicitate de Achizitor în Caietul de sarcini și declarate de către Contractant în propunerea tehnică*, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de *vicii aparente și/sau ascunse* care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

Art. 7.3 La semnarea prezentului contract, Contractantul are obligația de a prezenta Achizitorului, spre aprobare, Graficul de execuție fizic și valoric, actualizat, (Anexa 7) și toate Documentele de management și planificare solicitate prin Cerințele Beneficiarului.

Art. 7.4 Contractantul are obligația de a respecta Graficul de execuție fizic și valoric, actualizat.

Art. 7.5 Contractantul este pe deplin și singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor lucrărilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și reglementărilor legale din domeniul construcțiilor. Nicio aprobare, consimțământ sau absență a unor observații ale Achizitorului nu vor exonera Contractantul de obligațiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensații datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane.

Art. 7.6 Contractantul are obligația de a pune la dispoziție Achizitorului caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, orice alte documente pe care Contractantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor.

Art. 7.7 Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de către



A handwritten signature in black ink, followed by the number "20" written below it.

Contractant, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Act adițional a prezentului contract în condițiile art. 23 din acesta și cu încadrarea în procentul de diverse și neprevăzute precizat la art. 2.2 din Contract. În lipsa actului adițional de modificare a contractului, Contractantul nu are dreptul să solicite plata valorii respectivelor lucrări.

Art. 7.8 Contractantul este responsabil de buna execuție a lucrărilor contractate, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor și resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

Art. 7.9 În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, Contractantul are obligația să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

Art. 7.10 Pe parcursul execuției lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficiențelor constatate în cadrul perioadei de garanție, Contractantul are obligația:

- a) de a asigura securitatea persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată;
- b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
- c) de a lua toate măsurile pentru protecția mediului în conformitate cu acordul de mediu emis, pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru;
- d) de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor puse în operă, în conformitate cu Proiectul tehnic și detaliile de execuție aprobate de Achizitor și de a nu modifica soluțiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui materiale și echipamente cu altele de o calitate diferită față de prevederile proiectului. În orice situație Contractantul nu va putea proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului, în condițiile legii.
- e) de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul și confortul riveranilor și de a nu restricționa utilizarea căilor de acces prin folosirea și ocuparea drumurilor și a trecerilor publice sau private care deserveșc proprietățile aflate în posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte persoane, cu excepția zonei prevăzute pentru organizare de șantier;
- f) de a evita acumularea de obstacole inutile pe șantier;
- g) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații și materiale aflate în surplus;
- h) Contractantul are dreptul de a menține pe șantier până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale;
- i) de a aduna și de a îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

- provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;
- j) de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in şantier, conform modelelor primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de şantier, aprobat de Achizitor;
 - k) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse;
 - l) de a monta panoul de personalizare conform indicațiilor pe care le va primi de la Achizitor;
 - m) de a remedia lucrările cuprinse in situatiile de lucrări comunicate si care au făcut obiectul obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrări decât ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal încheiat cu dirigintele de şantier, atestand remedierea respectivelor lucrări;
 - n) de a conserva lucrările executate în ipoteza sistării lucrărilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment;
 - o) de a instiința anterior si imediat Achizitorul asupra iminentei depășiri a termenelor convenite, oricare ar fi cauza respectivei întârzieri.
 - p) de a respecta legislația referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichități, monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Contractantul va obține în numele Achizitorului toate autorizațiile și certificatele necesare și va asigura supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrărilor.

Art. 7.11 Contractantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor executate, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor si până la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor si predarea -primirea obiectivului realizat.

Art. 7.12 Contractantul va lua toate masurile necesare pentru păstrarea curățeniei carosabilului si cailor de acces.

Art. 7.13 Contractantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu nerespectarea obligațiilor prevăzute în contract, pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

Art. 7.14 Contractantul are obligația de a utiliza drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului potrivit destinației și constrângerilor lor funcționale și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricărui dintre subcontractații săi.

Art. 7.15 Contractantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și va repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau a altora asemenea, de pe și pe şantier, să fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerii ale drumurilor și



podurilor respective.

Art. 7.16 În cazul care, locul de realizare a lucrărilor, impune utilizarea de către Contractant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alineatele anterioare vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înțelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile și prin "vehicul" se înțelege orice ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecință.

Art. 7.17 În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod, tunel sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Art. 7.18 În situația prevăzută la alineatul anterior, Contractantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate. Costurile pentru racordarea și consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Contractant pe durata existenței șantierului.

Art. 7.19 Contractantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și potrivit prezentului contract.

Art. 7.20 La finalizarea lucrărilor de construcție Contractantul are obligația de a preda Achizitorului documentele necesare întocmirii Cărții tehnice a construcției, întocmită potrivit legislației în vigoare, prin colaborare cu Achizitorul și Dirigintele. Dacă este cazul, odată cu cartea tehnică, Contractantul va preda Achizitorului și documentațiile de funcționare și/sau autorizare ale echipamentelor achiziționate și montate potrivit contractului.

Art. 7.21 Contractantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute lucrări pe viitorul Amplasament, necesar desfășurării în bune condiții a activității sale și a luat toate măsurile impuse de legislația în vigoare privind respectarea regulilor referitoare la condițiile și normele de securitate și sănătate în muncă. Contractantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 7.22 Contractantul va respecta legile țării în care se realizează Lucrările, va emite toate înștiințările și va plăti toate taxele care îi revin ca obligație, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 7.23 Contractantul are obligația să notifice achizitorului data la care va acoperi lucrările ce devin ascunse. Notificarea va fi transmisă achizitorului cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care va acoperi lucrările.

Art. 7.24 Achizitorul, prin dirigintele de șantier și/sau reprezentantul său împuternicit, are obligația de a se prezenta în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primită din partea Contractantului, în vederea încheierii actelor legale pentru lucrările ce devin ascunse.



Art. 7.25 Achizitorul are obligația de a pune Contractantului la dispoziție întreaga documentație necesară pentru îndeplinirea Contractului, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de îndeplinire a contractului.

Art. 7.26 Controlul în faze determinante se realizează de către autoritățile competente, conform prevederilor legale.

Articolul 8 – Contractantul. Obligațiile Contractantului privind Proiectarea

Art. 8.1 Contractantul va răspunde de activitățile de proiectare aferente Lucrărilor. Proiectul va fi elaborat de către personal calificat, ingineri sau alții asemenea, care corespund cerințelor Achizitorului și prevederilor legale referitoare la exercitarea acestei profesii și va fi verificat în conformitate cu Legile în vigoare de către specialiști verficatori de proiecte atestați pe toate domeniile. Cu excepția altor prevederi ale Contractului, Contractantul va prezenta Achizitorului, numele și detaliile relevante ale personalului calificat, verficatorului de proiect, Subcontractanților propuși în conformitate cu prevederile legislației achizițiilor, inclusiv referințele acestora.

Art. 8.2 Contractantul va garanta că el, proiectanții săi și Subcontractanții au experiența și capacitatea necesară pentru proiectare. Contractantul își va asuma răspunderea privind disponibilitatea proiectanților de a participa la discuții cu Achizitorul, în masura convocării cu cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil, pentru chestiuni de derulare curentă a proiectării sau execuției, și imediat în situații de urgență.

Art. 8.3 Contractantul este singur și deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel că niciun fel de cereri de modificare a prețului, generate de *îndreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executării lucrărilor* necesare pentru punerea în funcțiune a obiectivului de investiții, nu vor putea fi admise.

Art. 8.4 Contractantul va preda Achizitorului Documentația Tehnică, astfel cum a fost solicitată prin Caietul de Sarcini, documentație care va fi verificată de către Achizitor, conform legislației în vigoare.

Art. 8.5 Termenul de predare a documentației de proiectare, respectiv prestarea serviciilor de proiectare ce fac obiectul prezentului contract este următorul:

Nr. crt.	Denumire activitate	Termen alocat (zile calendaristice)	Responsabil	Cine verifică	Document emis care atestă recepția / finalizarea	Data la care se va întocmi documentul
1	Elaborare Documentație pentru	20 de zile Ziua 1 – Ziua 20	Proiectantul	Beneficiarul	PV predare - primire	La predarea documentațiilor la sediul AC



Nr. crt.	Denumire activitate	Termen alocat (zile calendaristice)	Responsabil	Cine verifică	Document emis care atestă recepția / finalizarea	Data la care se va întocmi documentul
	obținerea avizelor, acordurilor și Autorizației de Construire					(*)
2	Depunerea și obținerea avizelor, acordurilor și Autorizației de Construire	40 de zile Ziua 21 – Ziua 60	Proiectantul	Beneficiarul	PV de recepție calitativă servicii (recepție subcomponentă)	La predarea dosarului cuprinzând toate avizele, acordurile și autorizația de construire la sediul AC (*)
3	Elaborarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuție, caietelor de sarcini, listelor de cantități	30 de zile Ziua 61 – Ziua 90	Proiectantul	Beneficiarul	PV predare - primire	La predarea documentațiilor la sediul AC (*)
				Verificatorii de proiecte	Referate privind verificarea tehnică de calitate a proiectului	După verificarea tehnică a proiectului de execuție (**)
				Autoritatea de management (AM)	Raport de verificare a soluției tehnice din faza PTh cu soluția din faza SF/DALI	După verificarea proiectului de execuție de către AM (***)
				Beneficiarul	PV de recepție calitativă servicii	După verificarea proiectului de execuție de către AM (***)



25

Art. 8.6 Documentația tehnico-economică care face obiectul prezentului contract corectă și completă, se prezintă Achizitorului în vederea verificării, astfel:

Cerința	Responsabili	Document care certifică calitatea serviciilor
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic	Verificatorii de proiecte	Referate privind verificarea tehnică de calitate a proiectului
	Autoritatea de management (AM)	Raport de verificare a soluției tehnice din faza PTh cu soluția din faza SF/DALI
	Beneficiarul	PV de recepție calitativă servicii

Art. 8.7 Achizitorul verifică documentația menționată la pct. 8.6 pentru a stabili conformitatea acesteia cu documentația de atribuire. Dacă elemente ale documentației tehnico-economice sunt necorespunzătoare acestea sunt corectate/revizuite de Contractant pe cheltuiala sa.


Art. 8.8 Pentru fiecare parte a Lucrărilor și exceptând situația în care consimțământul Achizitorului a fost obținut:

- (a) în cazul unui Document al Contractantului care a fost (așa cum s-a menționat) transmis Achizitorului:
 - (i) Achizitorul, va înștiința Contractantul că Documentul Contractantului a fost avizat, cu sau fără comentarii, sau că acesta nu corespunde prevederilor Contractului (menținând măsura în care nu corespunde);
 - (ii) execuția unei părți a Lucrărilor nu va începe până când Achizitorul nu va aviza Documentul Contractantului;
- (b) execuția unei părți a Lucrărilor nu va putea începe înainte de expirarea perioadelor de verificare a tuturor Documentelor Contractantului, care sunt relevante pentru proiectarea și execuția acesteia;
- (c) execuția oricărei părți a Lucrărilor se va face în conformitate cu Documentele Contractantului avizate de Achizitor în prealabil;
- (d) dacă Contractantul dorește să modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru verificare, Contractantul va înștiința imediat Achizitorul. Ulterior, Contractantul va trimite Achizitorului documentele revizuite conform procedurii de mai sus.

Art. 8.9 Dacă Achizitorul dispune că sunt necesare Documente ale Contractantului suplimentare, Contractantul le va elabora într-un termen, de regula, de 5 zile lucratoare de la data solicitării.

Art. 8.10 Orice consimțământ, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Clauze sau altor prevederi), nu va scuti Contractantul de nici o obligație sau responsabilitate conform Contractului.

Art. 8.11 În situația în care refacerea documentației tehnico-economice însumează mai mult de 30 zile lucratoare, iar refacerea documentației nu se datorează acțiunii/inacțiunii Contractantului, Graficul general de realizare a investiției se reactualizează corespunzător cu acordul Părților, prin act adițional. În situația în care refacerea documentației a rezultat din culpa Contractantului, Achizitorul are dreptul să perceapă penalități de întârziere



26

conform art. 19 pct. 19.1

Art. 8.12 Contractantul răspunde de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor:

Art. 8.13 Proiectantul are obligația de a presta, în condițiile legislației române, serviciile prevăzute în Contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, fără erori sau omisiuni ale proiectului care să genereze ulterior lucrări suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate și care pot leza obligațiile financiare ale Beneficiarului.

Art. 8.14 Proiectantul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract;

Art. 8.15 Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu Contractul de prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

Art. 8.16 În îndeplinirea obligațiilor sale, Proiectantul este responsabil, fără însă a fi limitat, pentru următoarele activități generale și specifice:

- a) Elaborarea Documentațiilor de specialitate pentru obținerea Certificatului de Urbanism la Faza de Proiect Tehnic (abreviere utilizată: "DTCU-PTh"), a tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor (abreviere utilizată: "DT-AAA"), studiilor de specialitate, actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, Documentației Topografice, și/sau oricăror alte documentații / documente solicitate (abreviere: "DTSpecială"), după caz, prin Certificatul de Urbanism, aceste documente fiind necesare în vederea obținerii Autorizației de Construire;
- b) Elaborarea Documentațiilor necesare pentru obținerea Autorizației de Construire / Organizare a execuției lucrărilor (abreviere utilizată: "DTAC și DTOE") conform Legii nr. 50/1991 și art. 11 din HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, inclusiv depunerea, în numele și pe seama beneficiarului, a acestora la instituțiile competente;
- c) Elaborarea Proiectului Tehnic, Detaliilor de execuție, Caietelor de Sarcini și Listelor de cantități de lucrări (abreviere utilizată: "PTh, DDe, CS, LC") conform art. 12 și Anexa nr. 10 din HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- d) Asistență tehnică din partea Proiectantului (ca membru al echipei Contractantului) în sensul depunerii și susținerii, în numele și pe seama Beneficiarului, a documentațiilor la instituțiile emitente ale avizelor de specialitate, inclusiv ridicarea avizelor, autorizațiilor, acordurilor (abreviere utilizată: "ATh – Avize/AC")



- e) Asistenta tehnica din partea Proiectantului atât pe parcursul execuției lucrărilor cât și la fazele determinante propuse prin programul de control al calității lucrărilor (abreviere utilizată: "ATH - Execuție") (în conformitate cu prevederile Art. 23 și 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții), pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri comunale DC 149, DC 152 și străzi interioare în comuna Băla, județul Mureș” – Activitatea de asistență tehnică se va desfășura pe parcursul execuției lucrărilor, începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, până la aprobarea de către conducătorul AC a recepției la terminarea lucrărilor, precum și pe perioada inițierii procedurii de recepție finală ca urmare a expirării garanției tehnice a lucrărilor executate în baza proiectului tehnic elaborat de viitorul contractant;
- f) Elaborarea Documentatiilor de specialitate pentru obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor de funcționare / punere în funcțiune a obiectivului de investiții după terminarea lucrărilor (abreviere utilizată: "DTS – Punere în funcțiune");
- g) Asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 23 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în Construcții;
- h) precizarea prin proiect a categoriei de importanță a construcției;
- i) asigurarea prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;
- j) prezentarea și susținerea proiectelor elaborate în fața specialiștilor verficatori de proiecte atestați, stabiliți de către investitor, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate (plata va fi în sarcina Beneficiarului);
- k) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcțiilor
- l) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinate pentru lucrările aferente cerințelor și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;
- m) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verficatori de proiecte atestați, la cererea Beneficiarului;
- n) participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției, întocmirea referatului de specialitate privind modul de execuție a lucrărilor, a proiectului tehnic post-execuție, precum și la recepția lucrărilor executate în baza proiectului tehnic elaborat de acesta;
- o) asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la



28

- construcțiile existente;
- p) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor;
 - q) participarea la predarea amplasamentului;
 - r) participarea, la solicitarea beneficiarului sau Contractantului pe șantier, pentru emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanță cu situația din teren în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la comunicare. Modificările aduse, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantități vor fi realizate numai de către proiectantul lucrării și însoțită de către experții tehnici și specialiștii verficatori de proiecte. Deplasarea pe șantier se efectuează în conformitate cu termenele din graficul de execuție, din proprie inițiativă, la solicitarea dirigintelui de șantier (Beneficiarului), la sesizarea proprie sau la sesizarea Contractantului;
 - s) răspunde solicitărilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completări sau detalii suplimentare, dispoziții de șantier, etc, în maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare. Dispozițiile de șantier emise vor fi numerotate și îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuție vor fi însoțite de justificări;
 - t) Urmărirea respectării prevederilor din proiect și respectarea normelor în vigoare de către constructor;
 - u) Proiectantul va respecta prevederile Contractului, precum și cele ale Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, asumându-și toate responsabilitățile și garanțiile ce decurg atât din conținutul Contractului cât și a prevederilor legale în vigoare.
 - v) Proiectantul va depune toate diligențele necesare și va acționa în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Beneficiarului, solicitări ce rezultă din natura prezentului Contract, inclusiv dar fără a se limita la obligația ce îi revine de a răspunde la solicitările de clarificare ale Beneficiarului. Termenele de răspuns la solicitări nu vor depăși două (2) zile lucrătoare și după caz, nu vor pune Beneficiarul în situația de a încălca termenele și condițiile prevăzute de legislația privind achizițiile publice.
 - w) Proiectantul are obligația de a actualiza Devizul general întocmit la faza de proiectare – ori de câte ori este nevoie, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, fără costuri suplimentare în sarcina Beneficiarului.
 - x) Proiectul va respecta prevederile reglementărilor tehnice și legislației referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor și alte standarde legale. Actele normative vor fi cele în vigoare la data proiectării.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

- y) Proiectul va respecta prevederile Studiului de fezabilitate/ Documentației de avizare pus/pusă la dispoziție de Beneficiar.
- z) Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.

Art. 8.17 Pentru elaborare PAC, proiect tehnic, DDE și asistență tehnică, proiectantul se obligă:

- a) să obțină toate aprobările, acordurile, avizele și autorizațiile, în numele Beneficiarului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- b) Proiectul la fază PAC va fi depus de proiectant la sediul CJ Mureș în vederea eliberării Autorizației de construire.

Notă: Costurile aferente obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor vor fi suportate de către Beneficiar.

- c) Să elaboreze proiectul tehnic de executat numai după emiterea autorizației de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- d) Să întocmească și să transmită Beneficiarului într-un număr de 3 (trei) exemplare în original, 2 (două) exemplare în copie și 1 (un) exemplar în format electronic (scanarea documentației tehnice):
 - a) proiectul tehnic de execuție, întocmit conform prevederilor legale în vigoare – pentru obiectiv în parte se vor prezenta: antemăsurători și listele de cantități de lucrări cu încadrarea acestora în normativele de proiectare și indicatoarele de norme de deviz în vigoare, extrase de materiale, manoperă, utilaj și transport, liste procurare utilaje și fișe tehnice;
 - b) detalii de execuție;
 - c) planul de securitate și sănătate în muncă, adaptat conținutului proiectului;
 - d) programul de control al calității, pe specialități (arhitectură, rezistență, instalații, construcții specifice / speciale), cu precizarea fazelor determinante, vizat de persoană atestată;
- e) Conținutul PAC și al proiectului tehnic va respecta prevederile HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- f) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare, proiectantul se obligă să elaboreze planul de securitate și sănătate, parte din proiectul lucrării și adaptat conținutului acestuia.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke. Below the signature is the number "30".

- g) Planul de securitate și sănătate trebuie să respecte cerințele prevăzute la art. 17 din HG nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- h) Cuprinsul planului de securitate și sănătate va respecta prevederile art. 19 și 20 din HG nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- i) Proiectantul garantează că serviciile prestate în baza contractului vor avea calitățile declarate de către acesta în contract, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.
- j) Proiectantul va prezenta formularele F1-F5 conform HG nr. 907/2016 completate cu prețuri unitare și valori, care devin formulare pentru devizul ofertei și vor fi utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării. **Lista de cantități pentru lucrările detaliate în Formularul F3 va avea ca și descriere, raportarea la subcomponentele prezentate în Anexa nr. 1A., fiecare dintre subcomponente formând un obiect / stadiu fizic asupra cărora se vor efectua verificări de raportare a progresului execuției.**
- k) Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum și cele ale Legii nr.10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asumându-și toate responsabilitățile ce decurg atât din conținutul contractului, cât și a prevederilor legale în vigoare.
- l) Dacă în perioada de execuție a lucrărilor, pe baza documentațiilor elaborate, se constată că proiectul nu se poate aplica datorită unor erori de proiectare, proiectantul este obligat să refacă proiectul, fără plată, în termen de până la 15 zile de la cererea Beneficiarului.
- m) În situația în care apar lucrări suplimentare ca urmare a aplicării unor modificări ale proiectului tehnic, Cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- n) Proiectul tehnic va putea fi pus în execuție numai după avizarea acestuia de către Autoritatea de Management în ceea ce privește conformitatea cu studiul de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a menținerii criteriilor de eligibilitate și selecție.
- o) În situația în care în urma întocmirii proiectului tehnic completat cu prețuri unitare și valori apar diferențe cantitative/valorice față de categoriile de lucrări oferite în baza SF/DALI, care nu afectează valoarea totală a ofertei, acestea vor fi tratate ca modificări nesubstanțiale și se vor regla prin încheierea unui act adițional la prezentul contract de achiziție publică.

Art. 8.18 În situația în care în urma întocmirii proiectului tehnic completat cu prețuri unitare și



31

valori apar diferențe cantitative/valorice față de categoriile de lucrări oferite în baza SF/DALI, care afectează valoarea totală a ofertei, acestea vor fi tratate conform clauzelor de revizuire de urmând a se încheia un act aditional.

Articolul 9 – Perioada de garanție acordată lucrărilor

Art. 9.1 Contractantul are obligația legală de garantare a calității materialelor, echipamentelor și lucrărilor de construcții executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, coroborate cu prevederile Codului civil privind condițiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și promovarea acțiunii în daune.

Art. 9.2 Obligația de garanție a Contractantului subzistă în temeiul legii, și față de subdobânditorii dreptului de proprietate asupra construcțiilor.

Art. 9.3 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor, până la recepția finală și este de **60 de luni**.

Art. 9.4 În perioada de garanție Contractantul are obligația, în urma dispoziției date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea Clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie

Art. 9.5 Obligația legală de garanție a Contractantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor defectelor constatate în termenul legal de garanție, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. Defectele și lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanție, trebuie aduse la cunoștința Contractantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la fața locului și să remedieze defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecțiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți.

9.6 Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Contractantului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

- i) utilizării de materiale, instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice;
- ii) unui viciu de concepție, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrare, proiect însușit de Contractant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința achizitorului în timpul executării lucrărilor;
- iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligațiile explicate sau implicite care îi revin în baza contractului.

Art. 9.6 În cazul în care Contractantul nu execută lucrările prevăzute în această clauză, Achizitorul este liber să contracteze cu terti executanți, conform legislației achizițiilor, execuția acestor lucrări, urmând ca prețul lor să fie recuperat de către Achizitor de la



Contractant sau reținut din sumele convenite acestuia sau din garanția de buna execuție.

Art. 9.7 Contractantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, cu excepția situației în care o astfel de dauna rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

Articolul 10 – Reprezentantul Contractantului și înlocuirea personalului de specialitate

Art. 10.1 Contractantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele și referințele persoanei autorizate să primească instrucțiuni în numele său, în conformitate cu Cerințele Beneficiarului.

Art. 10.2 Contractantul va notifica în scris Achizitorului identitatea reprezentanților săi atestați profesional pentru urmarirea executării lucrărilor, și anume a responsabilului tehnic cu execuția sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii și care îi reprezintă legal interesele.

Art. 10.3 Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul Achizitorului și nu reprezintă o modificare substanțială a contractului, așa cum este aceasta definită în legislația privind achizițiile, decât în următoarele situații:


- a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplinește cel puțin criteriile de calificare prevăzute în cadrul documentației de atribuire (daca este cazul aplicarii unor astfel de criterii de eligibilitate) ;
- b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obține cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare (daca este cazul aplicării unor astfel de factori)

Art. 10.4 În situațiile prevăzute mai sus, Contractantul are obligația de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentația de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.

Articolul 11 – Subcontractanți, Terți Susținători

Art. 11.1 La încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanți, este




33

obligatorie furnizarea catre Achizitor a contractelor încheiate de catre Contractant cu subcontractantii nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, sa fie cuprinse în Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanților, reprezentanții legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activitățile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferenta prestațiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor opțiunea de cesionare a contractului în favoarea Achizitorului, dacă este cazul, in condițiile legii.

Art. 11.2 Contractantul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanți în perioada de execuție a Contractului, cu condiția ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanțială a acestuia, în conformitate cu cele prevăzute expres de legislația în vigoare privind achizițiile publice.

Art. 11.3 Contractantul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuție a contractului fără acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți va fi înaintată de către Contractant în vederea obținerii acordului Achizitorului într- un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activității de către noii subcontractanți.

Art. 11.4 In situația prevăzută la pct. 11.2., Contractantul poate înlocui/implica subcontractanții în perioada de execuție a contractului, în următoarele cazuri:

- a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în oferta și ale căror activități au fost indicate în -aceasta ca fiind realizate de subcontractanți;
- b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnării contractului, in condițiile in care lucrările ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevăzute in oferta, fara a se indica inițial opțiunea subcontractarii acestora.
- c) renunțarea de către subcontractanți
- d) retragerea subcontractanților din contract de către Contractant.

Art. 11.5 In vederea obținerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligați sa prezinte:

- declarație pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile caietului de sarcini, propunerea tehnică și financiară depusa de către Contractant la ofertă, pentru activitățile supuse subcontractării,
- contractele de subcontractare încheiate între Contractant și noii subcontractanți ce vor cuprinde obligatoriu și fără a se limita la acestea, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, datele de contact și reprezentanții legali, valoarea aferentă activității ce va face obiectul contractului, opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor, dacă este cazul,
- certificatele și alte documente necesare pentru verificarea




34

inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică

Art. 11.6 Dispozițiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nici o situație răspunderea Contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a Contractului.

Art. 11.7 În vederea finalizării Contractului, Achizitorul poate solicita, în condițiile legislației achizițiilor, iar Contractantul se obligă să ceseze în favoarea Achizitorului, contractele încheiate cu subcontractanții acestuia, Contractantul obligându-se totodată să introducă în contractele sale cu subcontractorii clauze în acest sens. Într-o asemenea situație Contractul va fi continuat de subcontractanți. Dispozițiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o situație răspunderea Contractantului față de Achizitor în ceea ce privește modul de îndeplinire a Contractului.

Art. 11.8 Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Contractantul subcontractează/cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale.

Art. 11.9 Achizitorul poate efectua plăți corespunzătoare părții/părților din Contract îndeplinite de către subcontractanți dacă aceștia și-au exprimat în mod expres această opțiune, conform dispozițiilor legale aplicabile privind achizițiile publice.

Art. 11.10 În aplicarea prevederilor art. 11.9. subcontractanții își vor exprima la momentul nominalizării lor în oferta și oricum nu mai târziu de data încheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor.

Art. 11.11 Achizitorul efectuează plățile directe către subcontractanții agreeți doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreeate de toate cele 3 părți, respectiv Achizitor, Contractant și subcontractant sau de Achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

Art. 11.12 În aplicarea prevederilor art. 11.7 Acordul părților se poate materializa prin încheierea unui act adițional la contract între Achizitor, Contractant și Subcontractant atunci când contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului;

Art. 11.13 Prezentul contract reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligațiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanție, prin semnarea prezentului contract, Contractantul consimte că Achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către acesta.

Art. 11.14 În cazul în care Contractantul este în imposibilitatea derulării prezentului



contract,

Art. 11.15 respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Înlocuirea Contractantului inițial cu terțul susținător, nu reprezintă o modificare substanțială a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act adițional la contract și fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Articolul 12 – Garanția de bună execuție

Art. 12.1 Contractantul va furniza Achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o Garanție de Bună Execuție constituită conform legii, pentru realizarea corespunzătoare a Contractului.

Art. 12.2 Cuantumul Garanției de Bună Execuție a contractului reprezintă 10% din prețului contractului fără TVA, respectiv **481.244,50 LEI** și se va constitui prin:

~~a) virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Garanția trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau~~


b) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, într-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoria Statului și pus la dispoziția Achizitorului. Suma inițială care se va depune de către Contractant în contul de disponibil distinct, astfel deschis, va reprezenta 0,5% din valoarea Contractului fără TVA, respectiv 24.062,23 LEI.

Art. 12.3 În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contractului de achiziție publică.

Art. 12.4 Contractantul se va asigura că Garanția de Bună Execuție este valabilă și în vigoare până la finalizarea Lucrărilor de către acesta și remedierea oricăror defecte. Dacă termenii Garanției de Bună Execuție specifică data de expirare a acesteia, iar Contractantul nu este îndreptățit să obțină Procesul verbal de recepție finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanției, contractantul va prelungi valabilitatea Garanției de Bună Execuție până când Lucrările vor fi terminate și toate defectele remediate.

Art. 12.5 Achizitorul va executa Garanția de Bună Execuție, în eventualitatea în care:

- a) Contractantul nu reușește să prelungască valabilitatea Garanției de Bună Execuție, așa cum este prevăzut la art. 12.3, situație în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanției de Bună Execuție;
- b) Contractantul nu reușește să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de sarcini / instrucțiune / procese-verbale / note de constatare.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke. Below the signature, the number "36" is written.

c) oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Contractantul nu își îndeplinește, îndeplinește cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător oricare dintre obligațiile asumate prin Contract.

Art. 12.6 Anterior emiterii unei pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, Achizitorul are obligația de a notifica atât Contractantului cât și emitentului instrumentului de garantare pretenția sa, precizând obligațiile care nu au fost respectate și modul de calcul al prejudiciului;

Art. 12.7 În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării emise de către Achizitor.

Art. 12.8 Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei, și nu sunt identificate riscuri pentru vicii ascunse;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

Art. 12.9 Procesele-verbale de recepție finală pot fi întocmite și pentru părți din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional, în conformitate cu legislația în vigoare

Art. 12.10 Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

Articolul 13 – Managementul Calității și Managementul Documentelor


Art. 13.1 Planul / Programul de control al calității

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul / Programul de Control al calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calității" și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limita la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare).

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În consecință, **Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract și descrise în cadrul Componentei nr. II.**

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții, Anexa nr. 2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie:

- i. să descrie cum va aplica Contractantul, în cadrul Contractului, sistemul de management al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile;



- ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea lucrărilor incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții;
- iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele autorității;
- iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație de Atribuire.

Planul (Programul) calității trebuie să includă cel puțin următoarele Capitle:

- i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;
- ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului;
- iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură tehnologică / echipamente / utilaje (Capacitatea Contractantului), respectiv numărul și structura formațiilor de lucru cu care Contractantul va realiza lucrările, prezentarea listei cu resursele umane (numărul și meseriile muncitorilor) distribuite pe luni, prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Contractantul le va avea la dispoziție, precum și perioadele de timp în care vor fi folosite;
- iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă;
- v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor.
- vi. o descriere generală a modului în care Contractantul va executa Lucrările pe subcomponente,
- vii. Subcontractanții implicați, precum și resursele umane și Utilajele aferente acestora,
- viii. curba "S" de progres fizic și financiar și graficul de flux de numerar necesar execuției lucrărilor.


Planul (Programul) calității se va depune pentru îndeplinirea cerințelor din Anexa nr. 2A – Conținut și Mod de Prezentare Propunere Tehnică.

După atribuirea Contractului, **Planul (Programul) calității** se va revizui în conformitate cu detalierea lucrărilor din cadrul Proiectului Tehnic de Execuție (PTh) și se va pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de demarare a activităților în Contract (emiterea ordinului de începere a lucrărilor). Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de două zile de la emiterea de către Contractant.

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante.

Art. 13.2 Planurile de control a calității

Pentru fiecare componentă din cadrul Contractului, Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin cinci zile înainte de începerea acesteia un plan de control al calității



activităților/lucrărilor.

Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un **Plan general de control al calității lucrărilor executate**. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de două zile de la emiterea de către Contractant.

Planul de control al calității va fi realizat utilizând formatul furnizat de Autoritatea Contractantă în **Perioada de mobilizare** și va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele:

- i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității;
- ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității;
- iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și acceptarea activității;
- iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate;
- v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității.

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității.

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica:

- i. activitățile la care intenționează să participe în mod special;
- ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de a realiza activitatea respectivă.

Art. 13.3 Managementul Documentelor


Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant, Autorității Contractante trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel.

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de unități.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts Group).

Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau importate fără pierderi de format cu software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractantă:

În plus față de cele de mai sus, toate documentele aferente realizării detaliilor de execuție – acolo unde este aplicabil, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor.

Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta.

Art. 13.4 Înregistrări fotografice

Constructorul va pastra o evidenta fotografica a lucrarilor de constructii, bazata pe urmatoarele considerente:

- i. Înainte de începerea Lucrarilor, se vor efectua fotografii ale santierului, situației actuale și zonei inconjuratoare;
- ii. La finalizarea fiecărui tronson (parti din lucrare / obiect general / categorie de lucrări / etc), vor fi facute fotografii ale acestora;
- iii. La finalizarea Lucrarilor, se vor efectua fotografii ale santierului, situației realizate și zonei inconjuratoare, înainte de recepția la terminarea lucrărilor;

Doua seturi de fotografii impreuna cu fisierele digitale vor fi puse la dispozitia Autorității Contractante. Fotografiile trebuie sa fie de inalta rezolutie, color și având dimensiunea minima de 150mm pe 100mm. Fotografiile vor fi denumite corespunzator, date și codificate în ordine numerica.

Articolul 14 – Securitatea și sănătatea în muncă

Art. 14.1 Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securității și sănătății Personalului propriu . Contractantul se va asigura, în colaborare cu autoritățile sanitare și dacă legislația incidenta în vigoare impune astfel de masuri, că personalul medical, facilitățile de prim ajutor, infirmeria și serviciul de ambulanță sunt asigurate în permanență pe Șantier și în încăperi de cazare ale personalului Contractantului sau Achizitorului și că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea asistenței sociale, condițiilor de igienă și prevenirea epidemiilor.

Art. 14.2 Contractantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Șantier, care să răspundă de respectarea cerinșelor de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate și va avea autoritatea de a emite instrucțiuni și a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuției



A handwritten signature in black ink, followed by the number "40" written below it.

Lucrărilor, Contractantul va asigura toate facilitățile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilității și autorității sale.

Art. 14.3 Contractantul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 , a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului.

Art. 14.4 În cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securității și sănătății în muncă privind comunicarea cercetarea și înregistrarea evenimentelor.

Art. 14.5 Contractantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului. Contractantul va păstra un registru și va întocmi rapoarte referitoare la securitatea și sănătatea și asistența socială acordată lucrătorilor precum și la daunele aduse proprietății.

Art. 14.6 Contractantul se obliga sa respecte prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile precum și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă.

Articolul 15 – Riscurile Contractului

Art. 15.1 Părțile au dreptul de a modifica prin act adițional durata de execuție a contractului în sensul majorării acesteia cu o perioadă egală cu cea în care au operat cauzele de risc contractual, în situația apariției uneia din următoarele situații enumerate mai jos cu titlu exemplificativ:

- (a) utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor specificate în Contract;
- (b) suspendarea execuției lucrărilor conform prevederilor art. 6.3, cu excepția cazului în care se datorează Contractantului;
- (c) obstacole sau condiții fizice, condițiile climatice întâmpinate pe Șantier în timpul execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Contractant cu suficientă experiență și pe care acesta le-a notificat imediat Achizitorului;
- (d) orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Contractantului așa cum este specificat în Contract;
- (e) lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului.



41

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Articolul 16 – Durata de execuție din cadrul Contractului

Art. 16.1 Contractantul va începe proiectarea de la *Data de începere a proiectării* și execuția de la *Data de începere a lucrărilor*, și va acționa cu promptitudine și fără întârziere și va termina Lucrările în timpul alocat *Duratei de Execuție a Contractului*, respectiv din **02.05.2017** până pe data **18.02.2021**.

Art. 16.2 Durata de Execuție a Contractului cuprinde Durata de Execuție a Proiectării, un număr de **90** de zile **CALENDARISTICE**, definită conform CAIETULUI DE SARCINI, respectiv din data de **14.05.2019** (**DATA de ÎNCEPERE a PROIECTĂRII**) până pe data **12.08.2019** inclusiv (**DATA de FINALIZARE a PROIECTĂRII**), și, Durata de Execuție a Lucrărilor și Asistență Tehnică din partea Proiectantului, un număr de **18** luni **CALENDARISTICE**, definite conform CAIETULUI DE SARCINI, respectiv din data de **19.08.2019** (**DATA de ÎNCEPERE a LUCRĂRILOR**) până pe data **18.02.2021** inclusiv (**DATA de FINALIZARE a LUCRĂRILOR**).

Art. 16.3 Emiterea Ordinului privind Data de începere a lucrărilor de execuție este condiționată de aprobarea proiectului și de obținerea autorizației de construire.

Art. 16.4 Durata de proiectare începe de la Data de începere a proiectării și este de **90** de zile. În acest termen Contractantul se obligă să presteze toate serviciile ce fac obiectul „Proiectării”, să obțină și să prezinte achizitorului toate avizele și autorizația de construire, după caz.

Art. 16.5 Durata de execuție a lucrărilor, începe de la „Data de începere a lucrărilor de execuție” și este de **18** luni.

Art. 16.6 Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de două zile lucrătoare de la emiterea de către Contractant.

Art. 16.7 Ședința de demarare a Lucrărilor din Contract va avea loc la finalizarea Perioadei de Mobilizare iar Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește în cadrul acestei ședințe, semnată de ambele părți.

Art. 16.8 În cadrul ședinței de demarare a Lucrărilor din Contract, Contractantul furnizează Autorității Contractante următoarele documente:

- Toate documentele de management solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
- Planul detaliat de execuție a tuturor lucrărilor din Contract;
- Planul / Programul calității actualizat;
- Planul general de control al calității;
- Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate cerințele din Planul de securitate în muncă și coordonare;
- Orice alte documente stabilite prin normative și standarde aplicabile lucrărilor;



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Articolul 17 – Graficul general de execuție fizic și valoric

Art. 17.1 Executarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări se va face în succesiunea și termenele stabilite prin Graficul general de realizare a investiției (graficul de execuție fizic și valoric actualizat în perioada nr. 1 de mobilizare) alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, anexă la Contract ca parte integrantă a acestuia.

Art. 17.2 Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Contractant, sub aspectul încadrării în termenele de execuție, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Serviciilor / Lucrărilor la conținutul Graficului general de realizare a investiției.

Art. 17.3 În cazul în care Achizitorul constată pe parcurs că desfășurarea Serviciilor și Lucrărilor nu concordă cu graficul general de realizare a investiției din motive neimputabile Contractantului, la cererea Achizitorului, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor așa cum sunt prevăzute în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Contractant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract sau de aplicarea penalităților.

Articolul 18 – Prelungirea duratei de execuție a Contractului

Contractantul are dreptul la prelungirea Duratei de Execuție în condițiile art. 23 din prezentele condiții contractuale coroborat cu Cerințele Beneficiarului.

Articolul 19 – Întârzierea execuției Contractului

Art. 19.1 Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Contractant și recepționate de Achizitor în cadrul termenului convenit de parti potrivit art. 16.1 și 16.2, sub sancțiunea aplicării unor penalități de întârziere în cuantum de:

- a) 0,1% / zi lucrătoare, din valoarea serviciilor de proiectare nefinalizate în termen, pentru nerespectarea termenului de predare a proiectului în vederea verificării și aprobării de către Achizitor /AM, aplicate până la data realizării corespunzătoare a obligațiilor;
- b) penalități în cuantum de 0,1% / zi lucrătoare, din valoarea serviciilor de asistență tehnică, pentru nerespectarea termenelor de acordare a asistenței tehnice, aplicate până la data realizării corespunzătoare a obligațiilor;

Art. 19.2 Penalitățile de întârziere vor fi percepute și în ipoteza în care, ca urmare a respingerii proiectului de către Achizitor, termenul de predare a proiectului este depășit datorită revizuirilor necesare a fi operate.

Art. 19.3 Perceperea penalităților de întârziere aferente depășirii termenului de predare a



A handwritten signature in black ink, with the number "43" written next to it.

proiectului în vederea aprobării Achizitorului sunt lipsite de relevanță în privința duratei de execuție și a datei de finalizare a tuturor lucrărilor, astfel că orice întârzieri față de termenul final de execuție a lucrărilor de construcții privind obiectivul de investiții vor atrage perceperea de penalități de întârziere aferente execuției lucrărilor.

- a) penalități în cuantum de 0,1% / zi lucrătoare, din valoarea lucrărilor neexecutate / nefinalizate conform graficului de execuție, și pentru nerespectarea termenului de finalizare a categoriilor de lucrări pe stadii fizice, aplicate până la data realizării corespunzătoare a obligațiilor;

Art. 19.4 Contractantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în întârziere sau efectuarea vreunei alte formalități.

Art. 19.5 Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Contractant a sumelor datorate.

Art. 19.6 Contractantul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. În aceasta ipoteză termenul de execuție ce curge împotriva Contractantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către parti prin reprezentanții lor împuterniciți în acest sens, prin încheierea unui Act Adițional la Contract.

Art. 19.7 Aceste penalități nu vor exonera Contractantul de obligația de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligații sau responsabilități pe care le are conform prevederilor Contractului.

Art. 19.8 Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiției.

Art. 19.9 Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri:

- a) condițiile climatice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor și agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuție a unor materiale sau procedee tehnice.
- b) în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanțare din motive neimputabile lui; Achizitorul va aduce la cunoștința Contractantului această situație în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoștința despre aceasta,
- c) intervenția unei situații ce poate determina imposibilitatea temporară a Contractantului de executare a obligațiilor contractuale, cu obligația Contractantului de informare promptă, a Achizitorului.

Art. 19.10 Lipsa informării și aprobării Achizitorului face inopozabilă acestuia dispoziția sau decizia dirigintelui de șantier sau a Contractantului de sistare temporară, integrală sau parțială, a lucrărilor, cu consecința exercitării de către Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuție a lucrărilor contractate.



Articolul 20 – Recepția lucrărilor de construcție

Art. 20.1 Terminarea lucrărilor

Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care curge împotriva Contractantului de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor.

Art. 20.2 Înștiințarea de Recepție

- 1) Contractantul are obligația de a notifica în scris achizitorul cu privire la îndeplinirea condițiilor de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare prin HG 343/2016.
- 2) În cazul în care Achizitorul constată că sunt defecte sau neconformități față de proiect, standarde și reglementări tehnice în vigoare, acestea vor fi consemnate într-un proces verbal și notificate Contractantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare, sub sancțiunea perceperii de penalități în condițiile art. 19 din prezentele condiții contractuale.
- 3) Comisia de recepție are obligația de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările specifice, cu respectarea exigențelor prevăzute de lege. În funcție de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aprobasau de a respinge recepția.
- 4) Achizitorul va proceda la recepția lucrărilor potrivit legilor în vigoare și va înștiința Contractantului de decizia sa de a recepționa lucrările transmițând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepție la terminarea Lucrărilor.
- 5) Contractantul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ indicate de Comisia de recepție și va elibera Șantierul.
- 6) Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.

Articolul 21 – Remedierea defectelor

Art. 21.1 În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la art. 9 din prezentele condiții contractuale, Achizitorul poate să înștiințeze Contractantul cu privire la orice



defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.

Art. 21.2 Contractantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului că Materialele, Echipamentele sau calitatea execuției nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.

Art. 21.3 Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului va îndreptăți Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala Contractantului.

Art. 21.4 Remedierea defectelor calitative apărute din vina Contractantului, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia;

Articolul 22 – Desfacerea și Testarea Lucrărilor

Art. 22.1 Achizitorul înștiințează Contractantul cu privire la desfacerea și/sau testarea oricărei lucrări. Probele și testele necesare dar neprevăzute și comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de acesta din urma numai în cazul în care după desfacerea/testarea lucrării nu se constata nicio culpa a Contractantului. Contractantul are obligația să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor, conform normativelor în vigoare. Costul probelor, testelor și încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Contractantului.


Art. 22.2 Contractantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea și aprobarea Achizitorului.

Art. 22.3 Contractantul are obligația de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate, testate și măsurate. În caz contrar, Contractantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți din lucrare, pe cheltuiala sa și la dispoziția Achizitorului, și de a reface această parte sau aceste părți din lucrare, dacă este cazul.

Articolul 23 - Modificări

Art. 23.1 Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute de legislația achizițiilor publice, prin act adițional la prezentul contract.

Art. 23.2 Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoștință de existența unor circumstanțe care pot întârzia sau împiedica execuția Lucrărilor.



Articolul 24 – Mecanismul de efectuare a plăților în cadrul Contractului. Recepții Contractuale. Mecanismul de decontare a lucrărilor

Art. 24.1 Mecanismul de efectuare a plăților în cadrul Contractului

(1) Autoritatea Contractantă va efectua plățile în conformitate cu Graficul de plăți stabilit și atașat Contractului.

(2) Autoritatea Contractantă nu acordă avans.

(3) Contractantul poate solicita plăți intermediare, așa cum este prevăzut în Contract, doar după ce a finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și numai atunci când Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în propunerea tehnică ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activităților pentru care se poate efectua o plată (**Anexa 1D** la Cerințele Beneficiarului – Mecanism de raportare rezultate / stadii fizice realizate).

(4) Fiind un Contract finanțat din Fonduri de la Bugetul de Stat prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017 – 2020, iar Rîscul aferent alocării sumelor nu este în totalitate în sarcina AC, mecanismul de efectuare al plăților este următorul:

- I. Fiecare solicitare / tranșă de plată se va depune inițial la sediul AC în vederea efectuării verificărilor necesare pentru îndeplinirea condițiilor impuse de către Autoritatea de Management. Verificările se vor efectua din punct de vedere cantitativ și calitativ (al lucrărilor executate / serviciilor prestate).
- II. După efectuarea verificărilor, AC, în conformitate cu prevederile art. 5.5.3 din Cerințele Beneficiarului, va emite Certificatul de plată, acesta fiind documentul care va îndreptăți Contractantul să întocmească factura fiscală pentru serviciile / lucrările cuprinse în solicitările de plată și/sau tranșele de plată.
- III. După primirea facturii fiscale, AC va transmite în regim de urgență, către AM, dosarul de solicitare de plată conform prevederilor OUG nr. 28/2013 și a Normelor metodologice, în vederea cuprinderii și alocării Creditelor Bugetare aferente Contractului de Finanțare nr. 2383 / 20.03.2018 de la Bugetul de Stat prin PNDL 2017-2020.
- IV. Creditele Bugetare se vor transfera de la AM către AC în ordinea cronologică de înregistrare la nivelul programului național.
- V. În situația în care documentațiile transmise de AC și înregistrate la AM în vederea decontării nu sunt complete și conforme cu prevederile legale și/su necesită clarificări, AM va înainta către AC în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, observațiile și/sau propunerile necesare pentru completarea documentației, cu precizarea că noua solicitare de transfer va primi un nou număr de înregistrare, considerându-se o solicitare nouă.
- VI. Dacă documentația de solicitare de plată către AM este completă, iar aceasta din urmă emite avizul asupra documentației și va transfera Creditele Bugetare către AC prin



47

transfer în Contul de Trezorerie alocat proiectului, AC va emite un exemplar al Facturii Fiscale depusă de către Contractant având semnătura reprezentantului legal și aplicată stampila „bun de plata”.

- VII. După primirea Creditelor Bugetare de la AM, AC va efectua plata sumelor de **URGENȚĂ** în contul Contractantului, de regulă în maxim 10 zile lucrătoare.
- VIII. În situația în care, pentru anul de referință în care se fac solicitările de plată, AM va notifica AC că sumele solicitărilor la nivelul PNDL au depășit pragul de 80% și nu se mai pot efectua solicitări de plată, AC va dispune de **URGENȚĂ** sistarea prestării serviciilor / execuției lucrărilor.
- IX. AC nu va plăti penalități de întârziere pentru situația în care durata dintre data solicitării de plată către AM și data efectivă de transferare a Creditelor Bugetare în contul AC este mai mare de 30 de zile, riscul transferului de sume nefiind în sarcina AC.

(5) Pentru acest contract, Achizitorul propune un sistem de:

- I. **Două solicitări de plată** pentru activitățile aferente **Componentei nr. I – Proiectare**, respectiv:

- 1) **Solicitarea de plată nr. 1 (SP nr. 1)** – se va transmite spre verificare și aprobare, Factura de servicii cuprinzând valoarea ofertată aferentă activităților privind **elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor și Autorizației de Construire**, în termen de maxim trei zile lucrătoare de la obținerea Autorizației de Construire, însoțită de Raportul de Activitate al Proiectantului (**Obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor reprezintă Jalon de reper pentru raportarea Stadiului Activităților Componentei nr. I**);

- 2) **Solicitarea de plată nr. 2 (SP nr. 2)** – se va transmite spre verificare și aprobare, Factura de servicii cuprinzând valoarea ofertată, aferentă activităților privind **elaborarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuție, caietelor de sarcini și listelor de cantități**, în termen de maxim trei zile lucrătoare de la avizarea Proiectului tehnic de către Autoritatea de Management, respectiv de la emiterea de către Beneficiar a Certificatului de plată privind sumele de facturat (**Avizarea proiectului tehnic de către Autoritatea de Management reprezintă Jalon de reper pentru Raportarea Stadiului Activităților Componentei nr. I**);

- II. **Șase tranșe de plată** pentru activitățile aferente **Componentei nr. II – Execuție Lucrări**, respectiv:

- 1) **Tranșa de plată nr. 1 (TP nr. 1)** – se va transmite spre verificare și aprobare, dosarul de decontare, astfel cum este definit mai jos, în termen de maxim trei zile lucrătoare de la expirarea **Lunii 3 de execuție a lucrărilor** și va cuprinde un procent de **minim 20% din valoarea componentei fără TVA**, respectiv lucrări realizate în funcție de ordinea tehnologică de execuție în conformitate cu **stadiul activităților pentru care se poate efectua o plată (Anexa 1D – Mecanism de raportare rezultate / stadii fizice realizate)**;



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

- 2) **Tranșa de plată nr. 2 (TP nr. 2)** – se va transmite spre verificare și aprobare, dosarul de decontare, astfel cum este definit mai jos, în termen de maxim trei zile lucrătoare de la expirarea Lunii 6 de execuție a lucrărilor și va putea cuprinde lucrări realizate în funcție de ordinea tehnologică de execuție;
- 3) **Tranșa de plată nr. 3 (TP nr. 3)** – se va transmite spre verificare și aprobare, dosarul de decontare, astfel cum este definit mai jos, în termen de maxim trei zile lucrătoare de la expirarea Lunii 9 de execuție a lucrărilor și va putea cuprinde lucrări realizate în funcție de ordinea tehnologică de execuție în conformitate cu **stadiul activităților pentru care se poate efectua o plată (Anexa 1D – Mecanism de raportare rezultate / stadii fizice realizate)**;
- 4) **Tranșa de plată nr. 4 (TP nr. 4)** – se va transmite spre verificare și aprobare, dosarul de decontare, astfel cum este definit mai jos, în termen de maxim trei zile lucrătoare de la expirarea Lunii 12 de execuție a lucrărilor și va putea cuprinde lucrări realizate în funcție de ordinea tehnologică de execuție în conformitate cu **stadiul activităților pentru care se poate efectua o plată (Anexa 1D – Mecanism de raportare rezultate / stadii fizice realizate)**;
- 5) **Tranșa de plată nr. 5 (TP nr. 5)** – se va transmite spre verificare și aprobare, dosarul de decontare, astfel cum este definit mai jos, în termen de maxim trei zile lucrătoare de la expirarea Lunii 15 de execuție a lucrărilor și va putea cuprinde lucrări realizate în funcție de ordinea tehnologică de execuție în conformitate cu **stadiul activităților pentru care se poate efectua o plată (Anexa 1D – Mecanism de raportare rezultate / stadii fizice realizate)**;
- 6) **Tranșa de plată nr. 6 (TP nr. 6)** – se va transmite spre verificare și aprobare, dosarul de decontare, astfel cum este definit mai jos, în termen de maxim trei zile lucrătoare de la expirarea termenului limită stabilit pentru finalizarea lucrărilor (și numai în condițiile recepționării lucrărilor) și va putea cuprinde un procent maxim de 20% din valoarea componentei fără TVA, respectiv lucrări realizate în funcție de ordinea tehnologică de execuție în conformitate cu **stadiul activităților pentru care se poate efectua o plată (Anexa 1D – Mecanism de raportare rezultate / stadii fizice realizate)**;

Ofertanții vor avea obligația să execute lucrările și să eșaloneze Plățile în cadrul Graficului de plăți astfel încât la nivelul de raportare al Tranșei de plată nr. 3 să fie realizat un minim de 55% din valoarea Contractului.

Echipamentele și utilajele tehnologice (după caz) nu se vor prezenta la decontare decât în ultima tranșă de plată, și numai după efectuarea probelor / testelor de funcționare / tehnologice.

În situația, în care, prin oferta sa, Ofertantul declară un termen de execuție al lucrărilor mai mic de 18 luni (termen maximal), atunci Tranșele de plată vor fi păstrate ca număr și procent de decontare identic, schimbându-se doar luna de solicitare prin aplicarea proporționalității față de referința prezentată de Achizitor.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes.

III. **Două solicitări de plată** pentru activitățile aferente **Componentei nr. III – Asistență tehnică**, respectiv:


- 1) **Solicitarea de plată nr. 1 (SP nr. 1)** – se va transmite spre verificare și aprobare, Factura de servicii cuprinzând valoarea proporțională, aferentă activităților de asistență tehnică, însoțită de Raportul de activitate al Proiectantului, în procentul la care se află stadiul fizic și valoric al lucrărilor în Raport cu Tranșa de Plată nr. 3;
- 2) **Solicitarea de plată nr. 2 (SP nr. 2)** – se va transmite spre verificare și aprobare, Factura de servicii cuprinzând valoarea proporțională, aferentă activităților de asistență tehnică, însoțită de Raportul de activitate al Proiectantului, în procentul la care se află stadiul fizic și valoric al lucrărilor în Raport cu Tranșa de Plată nr. 6;

Art. 24.2 Recepții.

Toate recepțiile și îndreptăcirile de plată se vor efectua după următorul mecanism:

Componenta nr. I – Proiectare:

Nr. crt.	Denumire activitate	Termen alocat (zile calendaristice)	Responsabil	Cine verifică	Document emis care atestă recepția / finalizarea	Data la care se va întocmi documentul	Îndreptărire de plată
1	Elaborare Documentație pentru obținerea avizelor, acordurilor și Autorizației de Construire	20 de zile Ziua 1 – Ziua 20	Proiectantul	Beneficiarul	PV predare - primire	La predarea documentațiilor la sediul AC (*)	NU
2	Depunerea și obținerea avizelor, acordurilor și Autorizației de Construire	40 de zile Ziua 21 – Ziua 60	Proiectantul	Beneficiarul	PV de recepție calitativă servicii (recepție subcomponentă)	La predarea dosarului cuprinzând toate avizele, acordurile și autorizația de construire la sediul AC (*)	DA 100% din valoare
3	Elaborarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuție, caietelor de	30 de zile Ziua 61 – Ziua 90	Proiectantul	Beneficiarul	PV predare - primire	La predarea documentațiilor la sediul AC (*)	NU
				Verificatorii de proiecte	Referate privind verificarea	După verificarea	NU



[Handwritten signature]
50

Nr. crt.	Denumire activitate	Termen alocat (zile calendaristice)	Responsabil	Cine verifică	Document emis care atestă recepția / finalizarea	Data la care se va întocmi documentul	Îndreptățire de plată
	sarcini, listelor de cantități				tehnică de calitate a proiectului	tehnică a proiectului de execuție (**)	
				Autoritatea de management (AM)	Raport de verificare a soluției tehnice din faza PTh cu soluția din faza SF/DALI	După verificarea proiectului de execuție de către AM (***)	DA 100% din valoare
				Beneficiarul	PV de recepție calitativă servicii	După verificarea proiectului de execuție de către AM (***)	

(*) – Activitatea finalizată reprezintă Jalon / Punct de reper în cadrul Contractului

(**) - În cazul în care, în urma verificării TEHNICE a serviciilor (după verificarea proiectului de către verificatorii de proiect atestați), se constată deficiențe sau neclarități în cadrul documentației predate, Proiectantul are obligația de a rectifica în termen de maxim 5 zile calendaristice, aceste deficiențe sau neclarități, fără costuri suplimentare față de valoarea contractului.

(***) - În cazul în care în urma depunerii Proiectului tehnic în vederea avizării de către finanțator (Autoritate de Management / AM) vor fi sesizate deficiențe sau neclarități, Proiectantul are obligația de a rectifica în termen de maxim 5 zile calendaristice, aceste deficiențe sau neclarități, fără costuri suplimentare față de valoarea contractului, cu respectarea eventualelor termene și/sau condiții impuse de Finanțatorul în cauză.

Componenta nr. II – Execuție lucrări:

Nr. crt.	Denumire activitate	Termen alocat (luni calendaristice)	Responsabil	Cine verifică	Document emis care atestă recepția	Îndreptățire de plată
1	Execuție lucrări, furnizare și montaj utilaje și	18 luni Luna 1 – Luna 18	Constructorul	Comisie de recepție la terminarea	PV de recepție la terminarea	DA, conform mecanismului descris la



[Signature]
51

Nr. crt.	Denumire activitate	Termen alocat (luni calendaristice)	Responsabil	Cine verifică	Document emis care atestă recepția	Îndreptățire de plată
	echipamente tehnologice (după caz)			lucrărilor	lucrărilor	acest articol

Componenta nr. III – Asistență tehnică:


Nr. crt.	Denumire activitate	Termen alocat (luni calendaristice)	Responsabil	Cine verifică	Document emis care atestă recepția	Îndreptățire de plată
1	Asistență tehnică	18 luni Luna 1 – Luna 18	Proiectantul	Beneficiarul	PV de recepție calitativă a serviciilor	DA, conform mecanismului descris la acest articol

Art. 24.3 Mecanismul de decontare a lucrărilor

Mecanismul de decontare al lucrărilor din prezentul contract este următorul:

- (a) Dosarul de decontare a lucrarilor se va intocmi in doua exemplare si se va depune la sediul autoritatii contractante în conformitate cu termenele stabilite anterior pentru fiecare tranșa de plată;
- (b) Prima etapă de verificare a dosarului va fi cea de conformitate administrativă, etapă ce se va realiza în termen de **maxim două (2) zile lucrătoare** de la înregistrarea dosarului;
- (c) Dacă dosarul de decontare indeplinește cerințele de continut (conformitate administrativă) stabilite de autoritatea contractanta, dosarul se va transmite dirigintelui de șantier pentru verificarea tehnica si financiara a sumelor solicitate la plată;
- (d) În cazul în care dosarul de decontare nu îndeplinește cerințele de conținut conformitate administrativă) stabilite de autoritatea contractanta, se va retransmite Contractantului pentru completare;
- (e) In termen de **maxim 3 (trei) zile lucrătoare** de la data Certificării conformității dosarului de decontare de catre autoritatea contractantă, dirigintele de șantier va avea obligatia sa efectueze verificarea tehnica si financiara a sumelor solicitate la plata, sa efectueze verificarea in teren a lucrarilor si sa emita:
 - Certificatul de plata nr. 1/2/3/4/etc (dupa caz), in care va preciza suma datorata constructorului (numai in cazul in care sumele solicitate la plata sunt conforme din punct de vedere tehnic, financiar, constatate ca lucrări/utilaje/echipamente/dotări, fizic in teren si insotite de cel puțin urmatoarele acte: documente de calitate, conformitate, rapoarte de analiza,



 52

rapoarte de incercari, procese verbale de control al calitatii lucrarilor care devin ascunse, procese verbale de receptie calitativa, procese verbale de control al calitatii lucrarilor in faze determinante, fise tehnice, etc; **Certificatul de plata va fi transmis de autoritatea contractanta catre constructor notificand faptul ca se poate emite factura pentru lucrarile autorizate de dirigintele de şantier;**

- Nota de respingere a dosarului de decontare cu motivarea deciziei sale;
- (f) In cazul emiterii de catre inginer, a certificatului de plata, constructorul va fi indreptatit la emiterea facturii continand suma aprobata prin certificat. Facturile se vor emite separat pentru fiecare actiune componenta a bugetului proiectului, respectiv pe linii bugetare.
- (g) In cazul respingerii dosarului de decontare, constructorul va fi obligat la refacerea dosarului si remedierea oricaror observatii de natura tehnica si/sau financiara mentionate in „Nota de respingere a dosarului” si redepunerea dosarului dupa aceasi procedura.
- (h) **Factura emisa de constructor, numai in conditiile de validitate autorizate de autoritatea contractanta, respectiv numai dupa emiterea certificatului de plata, va fi platita de autoritatea contractanta de URGENTĂ, de regulă în maxim 10 zile lucrătoare de la primirea / transferul Creditelor Bugetare de la AM în baza Contractului de finanțare nr. 2383 / 20.03.2018.**

Orice abatere de la prezenta procedura va duce la nulitatea activităților întreprinse de către oricare din părțile implicate în implementarea proiectului, iar responsabilitatea privind posibila întârziere a proiectului va reveni strict părții care s-a abătut de la prezenta metodologie.

Dosarul de decontare va contine, fara a se limita, cel puțin urmatoarele documente:

- a) Borderou documente
- b) Centralizatorul financiar al situațiilor de plată (conținutul se va stabili de către beneficiar în perioada de mobilizare)
- c) Situațiile de lucrări întocmite conform ofertei financiare, pe fiecare categorie de lucrări
- d) Atașamentele situațiilor de lucrări (conținutul se va stabili de către beneficiar în perioada de mobilizare)
- e) Registrul ordinelor de variatii (+/-) din contract, daca este cazul (conținutul se va stabili de către beneficiar în perioada de mobilizare)
- f) Documentele de calitate, declaratii de conformitate și certificate de garanție pentru toate materialele puse în operă și solicitate la plată
- g) Certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziționate din import (dacă este cazul)
- h) Buletine de analiza, buletine de verificări, măsurători, încercări si determinări de laborator pentru materialele puse in opera (tevi de canalizare, tevi de alimentare cu apa, teava bransamente si racorduri, camine de vizitare, camine de vane, camine de racorduri si bransamente, balast, nisip, piatra sparta, mixturi asfaltice,



- dale trotuar (pavaje), podete tubulare, elemente de finisare ale cladirilor, betoane, armaturi, etc, utilaje, echipamente, etc)
- i) Rapoarte de încercări și orice alte probe specifice solicitate în caietele de sarcini speciale ale proiectului
 - j) Tabele de cote, condică de betoane, Fișe de așternere mixturi asfaltice (dacă este cazul)
 - k) Procese verbale de predare – primire a amplasamentului și bornelor de reper
 - l) Procese verbale de trasare a lucrărilor
 - m) Procese verbale de verificare și recepție a naturii terenului de fundare
 - n) Procese verbale de lucrări ascunse – se vor întocmi pentru toate lucrările care se vor acoperi și nu pot fi verificate vizual la data finalizării investiției
 - o) Procese verbale de recepție calitativă – se vor întocmi pentru toate lucrările care se nu se acopera și certifica recepția preliminară a fiecărui obiect/categorie de lucrare
 - p) Procese verbale de verificare a calitatii lucrărilor în faze determinante (conform programului de control avizat de ISC)
 - q) Graficul de general de execuție al investiției publice fizic și valoric, actualizat la data solicitării decontării sumelor
 - r) Graficul de plăți, actualizat la data solicitării decontării sumelor

Articolul 25 – Actualizarea / Ajustarea Prețului Contractului

Art. 25.1 Prețul Contractului va fi ferm pe toată durata de executare, astfel că riscurile aferente estimărilor financiare revine în totalitate Contractantului, acest având obligația să-și prevadă toate costurile aferente materialelor, manoperei, utilajelor și transporturilor, având dimensionate valori ce pot acoperi eventuale creșteri de prețuri pe piața muncii, a materialelor, materiilor prime necesare funcționării utilajelor de construcții, creșterilor costurilor cu transporturile.

Art. 25.2 Autoritatea Contractantă nu va accepta suplimentarea valorică a contractului din cauza unor creșteri ale valorilor cu manopera, materialele, etc, care, chiar dacă nu puteau fi anticipate de Contractant la momentul depunerii ofertelor, au determinat ca acesta să câștige Contractul în baza criteriului de atribuire "prețul cel mai scăzut".

Articolul 26 – Mecanismul de raportare rezultate / stadii fizice

Art. 26.1 În cadrul prezentului Contract, Solicitățile la plată și/sau Tranchele de plată se vor face numai la finalizarea unei activități sau a unor stadii fizice în totalitate.

Art. 26.2 Mecanismul de raportare rezultate / stadii fizice este următorul:



- 1) Obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor reprezintă Jalon de reper pentru Raportarea Stadiului Activităților Componentei nr. I;
- 2) Avizarea proiectului tehnic de către Autoritatea de Management reprezintă Jalon de reper pentru Raportarea Stadiului Activităților Componentei nr. I
- 3) Lucrările se vor solicita la decontare, conform procedurilor descrise în Caietul de Sarcini numai la finalizarea integrală a unui stadiu fizic de raportare, după cum sunt prezentați mai jos:

Componente / Subcomponente	Componenta ("C") / Subcomponentă ("Sc")	Referință de Raportare	UM	Indicator fizic de Raportare / Cantități estimate
C2	EXECUȚIE LUCRĂRI	LUCRĂRI	-	-
C2.1.	DC 149	OBIECT	ml	2.470,000
A.	Terasamente	Stadiu fizic	-	-
Sc1	Pichetarea detaliata a drumului	Categorie de lucrări	km	2,470
Sc2	Curatare teren (stufăriș, lăstăriș, crengi)	Categorie de lucrări	mp	4.926,000
Sc3	Decaparea si depozitarea pamantului vegetal	Categorie de lucrări	mc	394,000
Sc4	Nivelarea si compactarea patului drumului	Categorie de lucrări	mp	19.704,000
Sc5	Umplutura de pamant din sapatura	Categorie de lucrări	mc	118,000
B.	Construcții	Stadiu fizic	-	-
B.1	SUPRASTRUCTURA DRUM-Parte carosabila	Stadiu fizic	-	-
Sc1	Strat uzura din beton asfaltic tip BA16 de 4 cm grosime	Categorie de lucrări	mp	13.547,000
Sc2	Strat de legatura din beton asfaltic tip BAD 20 de 6 cm grosime	Categorie de lucrări	to	1.996,000
Sc3	Amorsarea suprafețelor cu emulsie cationica cu rupere rapida	Categorie de lucrări	mp	27.783,000
Sc4	Strat de baza din piatra sparta de 15 cm	Categorie de lucrări	mc	2.192,000
Sc5	Fundatie din balast de 25 cm	Categorie de lucrări	mc	4.901,000
B.2	DISPOZITIVE DE SCURGERE-Santuri, podete si camine	Stadiu fizic	-	-
Sc6	Santuri de pamant	Categorie de lucrări	m	690,000



55

Componente / Subcomponente	Componenta ("C") / Subcomponentă ("Sc")	Referință de Raportare	UM	Indicator fizic de Raportare / Cantități estimate
Sc7	Santuri de beton	Categorie de lucrări	m	4.250,000
Sc8	Podete tubulare Dn 600 mm, L=7,5 m	Categorie de lucrări	buc	8,000
Sc9	Podete tubulare Dn 800 mm	Categorie de lucrări	buc	3,000
Sc10	Rigole carosabile continuizare santuri	Categorie de lucrări	m	120,000
Sc11	Ridicare camine la cota	Categorie de lucrări	buc	3,000
B.3	DRUMURI LATERALE SI INTERSECTI-Drumuri laterale, acostamente si intersectii	Stadiu fizic	-	-
Sc12	Strat uzura din beton asfaltic tip BA16 de 4 cm grosime	Categorie de lucrări	mp	420,000
Sc13	Strat de legatura din beton asfaltic tip BAD 20 de 6 cm grosime	Categorie de lucrări	to	62,710
Sc14	Amorsarea suprafețelor cu emulsie cationica cu rupere rapida	Categorie de lucrări	mp	869,400
Sc15	Strat de baza din piatra sparta de 15 cm	Categorie de lucrări	mc	67,730
Sc16	Fundatie din balast de 25 cm	Categorie de lucrări	mc	128,630
Sc17	Santuri de pamant	Categorie de lucrări	m	210,000
B.4	SEMNALIZARI SI MARCAJE-Semnalizari si marcaje	Stadiu fizic	-	-
Sc18	Semnalizare pe timpul executiei (STAS 1848-1-1991)	Categorie de lucrări	luni	12,000
Sc19	Semnalizare verticala indicatoare de prioritate (STAS 1848-1-2004)	Categorie de lucrări	buc	8,000
Sc20	Stalpi metalici pentru indicatoare	Categorie de lucrări	buc	8,000
Sc21	Marcaj longitudinal de 15 cm latime	Categorie de lucrări	km	7,389




56

Componente / Subcomponente	Componenta ("C") / Subcomponentă ("Sc")	Referință de Raportare	UM	Indicator fizic de Raportare / Cantități estimate
C2.2.	DC 149	OBIECT	ml	2.745,000
A.	Terasamente	Stadiu fizic	-	
Sc1	Pichetarea detaliata a drumului	Categorie de lucrări	km	2,745
Sc2	Curatare teren (stufăriș, lăstăriș, crengi)	Categorie de lucrări	mp	5.490,000
Sc3	Decaparea si depozitarea pamantului vegetal	Categorie de lucrări	mc	439,200
Sc4	Nivelarea si compactarea patului drumului	Categorie de lucrări	mp	21.960,000
Sc5	Umplutura de pamant din sapatura	Categorie de lucrări	mc	110,000
B.	Construcții	Stadiu fizic	-	-
B.1	SUPRASTRUCTURA DRUM-Parte carosabila	Stadiu fizic	-	-
Sc1	Strat uzura din beton asfaltic tip BA16 de 4 cm grosime	Categorie de lucrări	mp	15.098,000
Sc2	Strat de legatura din beton asfaltic tip BAD 20 de 6 cm grosime	Categorie de lucrări	to	2.225,000
Sc3	Amorsarea suprafețelor cu emulsie cationica cu rupere rapida	Categorie de lucrări	mp	30.964,000
Sc4	Strat de baza din piatra sparta de 15 cm	Categorie de lucrări	mc	2.443,000
Sc5	Fundatie din balast de 25 cm	Categorie de lucrări	mc	5.463,000
B.2	DISPOZITIVE DE SCURGERE-Santuri, podete si camine	Stadiu fizic	-	-
Sc6	Santuri de pamant	Categorie de lucrări	m	560,000
Sc7	Santuri de beton	Categorie de lucrări	m	2.515,000
Sc8	Podete tubulare Dn 600 mm, L=7,5 m	Categorie de lucrări	buc	3,000
Sc9	Podete tubulare Dn600 mm, L= 15 m	Categorie de lucrări	buc	1,000



87

Componente / Subcomponente	Componenta ("C") / Subcomponentă ("Sc")	Referință de Raportare	UM	Indicator fizic de Raportare / Cantități estimate
Sc10	Podete tubulare Dn 800 mm	Categorie de lucrări	buc	5,000
Sc11	Rigole carosabile continuizare santuri	Categorie de lucrări	m	170,000
Sc12	Podete dalate D5	Categorie de lucrări	buc	1,000
B.3	DRUMURI LATERALE SI INTERSECTII-Drumuri laterale, acostamente si intersectii	Stadiu fizic	-	-
Sc13	Strat uzura din beton asfaltic tip BA16 de 4 cm grosime	Categorie de lucrări	mp	540,000
Sc14	Strat de legatura din beton asfaltic tip BAD 20 de 6 cm grosime	Categorie de lucrări	to	80,630
Sc15	Amorsarea suprafețelor cu emulsie cationica cu rupere rapida	Categorie de lucrări	mp	1.117,800
Sc16	Strat de baza din piatra sparta de 15 cm	Categorie de lucrări	mc	87,080
Sc17	Fundatie din balast de 25 cm	Categorie de lucrări	mc	198,450
Sc18	Santuri de pamant	Categorie de lucrări	m	105,000
B.4	SEMNALIZARI SI MARCAJE-Semnalizari si marcaje	Stadiu fizic	-	-
Sc19	Semnalizare pe timpul executiei (STAS 1848-1-1991)	Categorie de lucrări	luni	12,000
Sc20	Semnalizare verticala indicatoare de prioritate (STAS 1848-1-2004)	Categorie de lucrări	buc	9,000
Sc21	Stalpi metalici pentru indicatoare	Categorie de lucrări	buc	9,000
Sc22	Marcaj longitudinal de 15 cm latime	Categorie de lucrări	km	8,235
C2.3.	Pod P1, km 2+360 pe DC 149	OBIECT	ml	7,000
A.	Construcții	Stadiu fizic	-	-
A.1	SUPRASTRUCTURA	Stadiu fizic	-	-
Sc1	Cofraje plane pentru suprastructura	Categorie de	mp	13,690



58

Componente / Subcomponente	Componenta ("C") / Subcomponentă ("Sc")	Referință de Raportare	UM	Indicator fizic de Raportare / Cantități estimate
		lucrări		
Sc2	Armatura la suprastructura	Categorie de lucrări	to	1,125
Sc3	Beton în suprastructura C25/30	Categorie de lucrări	mc	7,500
Sc4	Hidroizolație suprastructura	Categorie de lucrări	mp	37,100
Sc5	Cale din beton asfaltic în 2 straturi 3+4 cm	Categorie de lucrări	mp	35,000
Sc6	Bordura prefabricată din beton 15x25	Categorie de lucrări	ml	14,000
Sc7	Rosturi de dilatație D _{lmax} = 20 mm	Categorie de lucrări	ml	14,000
Sc8	Cordon de etansare	Categorie de lucrări	ml	42,000
Sc9	Perforări în suprastructura pentru evacuarea apei și aerisire F20mm	Categorie de lucrări	buc	8,000
A.2	RACORDARE CU TERASAMENTELE	Stadiu fizic	-	-
Sc10	Umpluturi de pământ în zona de racordare	Categorie de lucrări	mc	30,000
Sc11	Sapatura în groapa de imprumut	Categorie de lucrări	mc	30,000
Sc12	Scări cu parapet	Categorie de lucrări	ml	32,000
Sc13	Casiuri	Categorie de lucrări	ml	32,000
Sc14	Pereere sfert de con	Categorie de lucrări	-	-
Sc14.1	-pereu beton	Categorie de lucrări	mp	60,000
Sc14.2	-beton fundație	Categorie de lucrări	mc	6,000
Sc15	Dren din piatră brută	Categorie de lucrări	mc	42,000



[Handwritten signature]
59

Componente/ Subcomponente	Componenta ("C") / Subcomponentă ("Sc")	Referință de Raportare	UM	Indicator fizic de Raportare / Cantități estimate
Sc16	Dale de racordare	Categorie de lucrări	buc	10,000
Sc17	Umplutura material granular (balast)	Categorie de lucrări	mc	20,000
A.3	AMENAJARE ALBIE	Stadiu fizic	-	-
Sc18	Curatare albie, defrisare	Categorie de lucrări	mc	450,000
A.4	REPARATII, PROTECTII	Stadiu fizic	-	-
Sc19	Reparatii cu betoane speciale (grosime 3-5cm)	Categorie de lucrări	mp	72,000
Sc20	Camasiuala de 15 cm grosime din beton armat la elevatia culeii	Categorie de lucrări	mp	56,000
A.5	DIVERSE	Stadiu fizic	-	-
Sc21	Desfacere cale	Categorie de lucrări	mc	7,000
Sc22	Desfacere trotuare existente	Categorie de lucrări	mc	2,520
Sc23	Desfacere parapet metalic existent - pietonal	Categorie de lucrări	ml	14,000
Sc24	Demolare beton	Categorie de lucrări	mc	5,000
Sc25	Schele pentru sustinere cofraj	Categorie de lucrări	mp	60,000
A.6	SEMNALIZARE RUTIERA	Stadiu fizic	-	-
Sc26	Semnalizare pe timpul executiei	Categorie de lucrări	ps	4,000
Sc27	Marcaj rutier longitudinal	Categorie de lucrări	km	0,007
Sc28	Parapet metalic mixt tip semigreu	Categorie de lucrări	ml	14,000
Sc29	Parapet metalic tip semigreu pe rampe	Categorie de lucrări	ml	40,000
C2.4.	Pod P2, km 2+870 pe DC 152	OBIECT	ml	10,000
A.	Construcții	Stadiu fizic	-	-




60

Componente / Subcomponente	Componenta ("C") / Subcomponentă ("Sc")	Referință de Raportare	UM	Indicator fizic de Raportare / Cantități estimate
A.1	SUPRASTRUCTURA	Stadiu fizic	-	-
Sc1	Cofraje plane pentru suprastructura	Categorie de lucrări	mp	18,490
Sc2	Armatura la suprastructura	Categorie de lucrări	to	1,607
Sc3	Beton in suprastructura C25/30	Categorie de lucrări	mc	10,710
Sc4	Hidroizolatie suprastructura	Categorie de lucrări	mp	53,000
Sc5	Cale din beton asfaltic în 2 straturi 3+4 cm	Categorie de lucrări	mp	50,000
Sc6	Bordura prefabricata din beton 15x25	Categorie de lucrări	ml	20,000
Sc7	Rosturi de dilatație D _{lmax} = 20 mm	Categorie de lucrări	ml	14,000
Sc8	Cordon de etansare	Categorie de lucrări	ml	60,000
Sc9	Perforari in suprastructura pentru evacuarea apei si aerisire F20mm	Categorie de lucrări	buc	12,000
A.2	RACORDARE CU TERASAMENTELE	Stadiu fizic	-	-
Sc10	Umpluturi de pamant in zona de racordare	Categorie de lucrări	mc	30,000
Sc11	Sapatura in groapa de imprumut	Categorie de lucrări	mc	30,000
Sc12	Scari cu parapet	Categorie de lucrări	ml	32,000
Sc13	Casiuri	Categorie de lucrări	ml	32,000
Sc14	Pereere sfert de con	Categorie de lucrări	-	-
Sc14.1	-pereu beton	Categorie de lucrări	mp	60,000
Sc14.2	-beton fundatie	Categorie de lucrări	mc	6,000



Componente / Subcomponente	Componenta ("C") / Subcomponentă ("Sc")	Referință de Raportare	UM	Indicator fizic de Raportare / Cantități estimate
Sc15	Dren din piatra bruta	Categorie de lucrări	mc	42,000
Sc16	Dale de racordare	Categorie de lucrări	buc	10,000
Sc17	Umplutura material granular (balast)	Categorie de lucrări	mc	20,000
A.3	AMENAJARE ALBIE	Stadiu fizic	-	-
Sc18	Curatare albie, defrisare	Categorie de lucrări	mc	450,000
A.4	REPARATII, PROTECTII	Stadiu fizic	-	-
Sc19	Reparatii cu betoane speciale (grosime 3-5cm)	Categorie de lucrări	mp	90,000
Sc20	Camasiuala de 15 cm grosime din beton armat la elevatia culeii	Categorie de lucrări	mp	56,000
A.5	DIVERSE	Stadiu fizic	-	-
Sc21	Desfacere cale	Categorie de lucrări	mc	10,000
Sc22	Desfacere trotuare existente	Categorie de lucrări	mc	3,600
Sc23	Desfacere parapet metalic existent - pietonal	Categorie de lucrări	ml	20,000
Sc24	Demolare beton	Categorie de lucrări	mc	8,000
Sc25	Schele pentru sustinere cofraj	Categorie de lucrări	mp	60,000
A.6	SEMNALIZARE RUTIERA	Stadiu fizic	-	-
Sc26	Semnalizare pe timpul executiei	Categorie de lucrări	ps	4,000
Sc27	Marcaj rutier longitudinal	Categorie de lucrări	km	0,010
Sc28	Parapet metalic mixt tip semigreu	Categorie de lucrări	ml	20,000
Sc29	Parapet metalic tip semigreu pe rampe	Categorie de lucrări	ml	40,000



62

Componente / Subcomponente	Componenta ("C") / Subcomponentă ("Sc")	Referință de Raportare	UM	Indicator fizic de Raportare / Cantități estimate
C2.5.	Pod P3, km 3+295 pe DC 152	OBIECT	ml	12,000
A.	Construcții	Stadiu fizic	-	-
A.1	SUPRASTRUCTURA	Stadiu fizic	-	-
Sc1	Cofraje plane pentru suprastructura	Categorie de lucrări	mp	21,690
Sc2	Armatura la suprastructura	Categorie de lucrări	to	1,928
Sc3	Beton in suprastructura C25/30	Categorie de lucrări	mc	12,850
Sc4	Hidroizolatie suprastructura	Categorie de lucrări	mp	63,600
Sc5	Cale din beton asfaltic în 2 straturi 3+4 cm	Categorie de lucrări	mp	60,000
Sc6	Bordura prefabricata din beton 15x25	Categorie de lucrări	ml	24,000
Sc7	Rosturi de dilatare D _{lmax} = 20 mm	Categorie de lucrări	ml	14,000
Sc8	Cordon de etansare	Categorie de lucrări	ml	72,000
Sc9	Perforari in suprastructura pentru evacuarea apei si aerisire F20mm	Categorie de lucrări	buc	14,000
A.2	RACORDARE CU TERASAMENTELE	Stadiu fizic	-	-
Sc10	Umpluturi de pamant in zona de racordare	Categorie de lucrări	mc	30,000
Sc11	Sapatura in groapa de imprumut	Categorie de lucrări	mc	30,000
Sc12	Scari cu parapet	Categorie de lucrări	ml	32,000
Sc13	Casiuri	Categorie de lucrări	ml	32,000
Sc14	Pereere sfert de con	Categorie de lucrări	-	-
Sc14.1	-pereu beton	Categorie de lucrări	mp	60,000



Componente / Subcomponente	Componenta ("C") / Subcomponentă ("Sc")	Referință de Raportare	UM	Indicator fizic de Raportare / Cantități estimate
Sc14.2	-beton fundatie	Categorie de lucrări	mc	6,000
Sc15	Dren din piatra bruta	Categorie de lucrări	mc	42,000
Sc16	Dale de racordare	Categorie de lucrări	buc	10,000
Sc17	Umplutura material granular (balast)	Categorie de lucrări	mc	20,000
A.3	AMENAJARE ALBIE	Stadiu fizic	-	-
Sc18	Curatare albie, defrisare	Categorie de lucrări	mc	450,000
A.4	REPARATII, PROTECTII	Stadiu fizic	-	-
Sc19	Reparatii cu betoane speciale (grosime 3-5cm)	Categorie de lucrări	mp	90,000
Sc20	Camasiuala de 15 cm grosime din beton armat la elevatia culeii	Categorie de lucrări	mp	56,000
A.5	DIVERSE	Stadiu fizic	-	-
Sc21	Desfacere cale	Categorie de lucrări	mc	10,000
Sc22	Desfacere trotuare existente	Categorie de lucrări	mc	3,600
Sc23	Desfacere parapet metalic existent - pietonal	Categorie de lucrări	ml	20,000
Sc24	Demolare beton	Categorie de lucrări	mc	8,000
Sc25	Schele pentru sustinere cofraj	Categorie de lucrări	mp	60,000
A.6	SEMNALIZARE RUTIERA	Stadiu fizic	-	-
Sc26	Semnalizare pe timpul executiei	Categorie de lucrări	ps	4,000
Sc27	Marcaj rutier longitudinal	Categorie de lucrări	km	0,012
Sc28	Parapet metalic mixt tip semigreu	Categorie de lucrări	ml	24,000



64

Componente / Subcomponente	Componenta ("C") / Subcomponentă ("Sc")	Referință de Raportare	UM	Indicator fizic de Raportare / Cantități estimate
Sc29	Parapet metalic tip semigreu pe rampe	Categorie de lucrări	ml	40,000
C2.6.	Organizare de șantier	OBIECT	Activitate	-
Sc1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	OBIECT	Activitate	1
Sc2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	OBIECT	Activitate	1

4) Asistența tehnică se va raporta la nivelul Tranșei de plată nr. 3 și a Tranșei de plată nr. 6 (de decontare a lucrărilor)

Articolul 27 – Moneda de plată

Moneda de plata si de referința a contractului este leul.

Articolul 28 – Neîndeplinirea obligațiilor Contractuale

Art. 27.1 Neîndeplinirea Obligațiilor de către Contractant

- 1) Dacă Contractantul abandonează Lucrările, refuză sau nu reușește să respecte instrucțiunile Achizitorului sau nu reușește să ducă la îndeplinire obligațiile asumate la termenele prevăzute în Contract, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin care să specifice obligațiile neîndeplinite, acordând un termen de maxim 10 zile pentru executarea obligatiei, fără a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalități de întârziere conform art. 19. Dacă Contractantul nu se conformează, Achizitorul considera contractul reziliat de plin drept, fără nicio altă formalitate sau intervenția vreunei instante, Contractantul urmând să plătească penalitati si daune interese în cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului.
- 2) După reziliere Contractantul trebuie să predea amplasamentul in termen de 10 zile de la primirea notificării de reziliere și să părăsească Șantierul, lăsând pe Șantier Materialele și Echipamentele plătite de către Achizitor.
- 3) În situația rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, Contractantul datorează Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea



[Signature]
65

garanției de bună execuție, pe care Achizitorul o reține. În situația în care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, Achizitorul solicită iar contractantul este obligat să plătească diferența în termen de 60 de zile de la primirea notificării Achizitorului. În orice situație, Achizitorul păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de Contractant, în fața instanțelor judecătorești competente.

Art. 27.2 Neîndeplinirea Obligațiilor de către Achizitor

- 1) În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul și condițiile prevăzute la art. 24.1 alin. (4) paragraful VII, Contractantul este îndreptățit a solicita penalități în cuantum de 0,1% / zi lucrătoare, din valoarea plăților acceptate de AC și neefectuate ca urmare a culpei sale exclusive.
- 2) AC nu va plăti penalități de întârziere pentru situația în care durata dintre data solicitării de plată către AM și data efectivă de transferare a Creditelor Bugetare în contul AC este mai mare de 30 de zile, riscul transferului de sume nefiind în sarcina AC.

Articolul 29 – Dizolvare, faliment

La data la care Achizitorul ia cunoștință despre dizolvarea sau falimentul Contractantului, prezentul contract se consideră încetat de drept fără îndeplinirea niciunei formalități. La aceeași data, Achizitorul întreprinde toate măsurile necesare preluării Amplasamentului și evaluării situației Materialelor și Echipamentelor identificate în Șantier.

În cazul retragerii autorizației de funcționare a Contractantului, contractul se consideră reziliat de drept fără îndeplinirea vreunei alte formalități. După reziliere, Contractantul va preda amplasamentul în termen de 15 zile de la primirea comunicării de reziliere și va părăsi Șantierul, lăsând pe acesta, toate Materialele și Echipamentele plătite de către Achizitor, specificate de către Achizitor în notificare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor. Contractantul va plăti daune interese în valoare egală cu valoarea contractului neexecutat.

Articolul 30 – Clauze specifice de încetare a Contractului

Art. 30.1 În situația modificării lucrărilor cu încălcarea prevederilor art. 23, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică.

Art. 30.2 Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun,



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located at the bottom right of the page.


Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- (a) Contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;
- (b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Art. 30.3 Contractul de achiziție este reziliat de drept în situația în care ofertantul declarat câștigător cu care Achizitorul a încheiat contractul de achiziție publică se angajează sau încheie orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului.

Art. 30.4 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile Contractantului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

- a) Contractantul nu execută Contractul în conformitate cu obligațiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parțială/incompletă etc);
- b) Contractantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către Achizitor ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;
- c) Contractantul cesionează obligațiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor prezentului Contract;
- d) Contractantul și/sau Reprezentanții săi legali au fost condamnați pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă;
- e) Contractantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc de probă de către Achizitor;
- f) Împotriva Contractantului și/sau Reprezentanților săi legali a fost pronunțată o Hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;
- g) Contractantul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate prin prezentul Contract, sau persoana care furnizează Garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele;
- h) Contractantul și/sau reprezentanții acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect)



unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

- a acționa sau a înceta să acționeze în legătură cu Contractul;
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul;
- sau dacă oricare din membrii personalului Contractantului, agenți sau Subcontractanți dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.

i) În cadrul unei alte proceduri de achiziție sau procedură de acordare a unei finanțări din bugetul CE, Contractantul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a Contractului ca rezultat al neexecutării obligațiilor Contractuale;

j) Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese;

k) În oricare dintre situațiile pentru care în mod expres este prevăzut în Contract dreptul Achizitorului de a solicita rezilierea.

l) Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Contractantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act Adițional la prezentul Contract;

m) Apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv întreruperea finanțării din motive neimputabile Achizitorului;

Art. 30.5 În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanțele precizate la pct. 30.4 lit.a) – m) Achizitorul, la împlinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități și, după caz, să evacueze Contractantul din locația Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.

Art. 30.6 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Contractantul remediază situațiile invocate de către Achizitor ca motiv al rezilierii, înștiințarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi îndreptățit să rezilieze Contractul, sub condiția ca situația de încălcare a obligațiilor Contractuale generată de Contractant să nu periclitizeze finalizarea în bune condiții și la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi îndreptățit și la plata de daune-interese.

Art. 30.7 În perioada de preaviz susmenționată Contractantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind obligat la plata de penalități.

Art. 30.8 Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile Contractante.

Art. 30.9 Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil, a cauzat încetarea Contractului.



Articolul 31 – Responsabilitatea Contractantului față de lucrări

Contractantul își va asuma întreaga responsabilitate pentru paza și protecția tuturor Lucrărilor, Materialelor și Echipamentelor din Șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor până la data admiterii Recepției la Terminarea Lucrărilor. După această dată responsabilitatea va fi transferată Achizitorului.

Articolul 32 – Forța majoră

Art. 32.1 Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 3 zile de la data constatarii intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Dacă este necesar, Contractantul va suspenda execuția Lucrărilor și, în măsura în care, în prealabil, s-a convenit astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Contractantului de pe Șantier.

Art. 32.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate, pe toată perioada în care acționează, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.

Art. 32.3 Forța majora nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor părților pentru lucrările executate anterior intervenției împrejurărilor ce justifică suspendarea executării contractului.

Art. 32.4 Dacă această situație continuă timp de 90 de zile, oricare dintre Părți va putea să transmită o notificare de reziliere a Contractului care va produce efecte în termen de 15 zile de la data primirii notificării. După rezilierea Contractului, Contractantul va fi îndreptățit la plata sumei rămase neachitate din valoarea Lucrărilor executate, a Materialelor și Echipamentelor livrate pe Șantier.

Articolul 33 - Asigurări

Art. 33.1 Înainte de începerea Lucrărilor, Contractantul va face și va menține în vigoare, până la data admiterii, fără obiecțiuni, a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijente profesionale în proiectarea Lucrărilor și a consecinței rezultate din executarea lucrărilor în conformitate cu proiectul neconform precum și a unei asigurări de răspundere civilă care va acoperi riscul aferent execuției neconforme a lucrărilor sau accidentelor, vătămărilor, neconformităților care pot apărea pe durata execuției lucrărilor.



Art. 33.2 Înainte de începerea Lucrărilor, Contractantul va face și va menține în vigoare, pana la data admiterii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, asigurări în numele ambelor Părți pentru:

- a) pierderi și daune produse Lucrărilor, Materialelor, Echipamentelor și Utilajelor Contractantului,
- b) responsabilitatea ambelor Părți în ceea ce privește pierderile, daunele, decesul sau vătămările produse unor terțe părți sau proprietăților acestora, rezultate din execuția Contractului de către Contractant, incluzând responsabilitățile acestuia pentru daune aduse proprietății Achizitorului, alta decât Lucrările,
- c) responsabilitatea ambelor Părți și a oricărui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau vătămarea corporală a personalului Contractantului cu excepția cazului în care responsabilitatea rezultă din neglijența Achizitorului, a oricărui reprezentant al Achizitorului sau a angajaților acestora.

Art. 33.3 Contractantul poate incheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor riscurilor mai sus precizate și a oricăror altor riscuri care, prin intervenția lor, ar putea naște în sarcina Contractantului sau a Achizitorului obligații de dezdaunare. Contractantul are obligația de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului în termenele stabilite prin Cerințele Beneficiarului.

Art. 33.4 Contractantul se obliga și garantează ca își va îndeplini toate obligațiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, în situația apariției unui eveniment asigurat, societatea de asigurare să nu refuze plata daunelor din motive imputabile Contractantului.

Art. 33.5 Asigurarea se va încheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Contractant.

Art. 33.6 Contractantul va opta între indicarea în cadrul contractului de asigurare a Achizitorului ca tert beneficiar al indemnizației de asigurare sau va cesa în favoarea acestuia dreptul la indemnizare în ipoteza producerii riscului asigurat, cu notificarea formală a asiguratorului.

Art. 33.7 Toate asigurările vor respecta cerințele detaliate la Art. 33.1. Polițele vor fi emise de către societăți de asigurare și în condițiile aprobate de către Achizitor. Contractantul va furniza Achizitorului dovada că toate polițele necesare sunt în vigoare și că primele de asigurare au fost plătite.

Art. 33.8 Asigurare pentru daune aduse terților

Contractantul va încheia o asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări corporale și daune aduse proprietății ce pot fi provocate terților ca urmare a executării Contractului, inclusiv în Perioada de Garanție. Polița de asigurare trebuie să prevadă că Personalul Beneficiarului inclusiv cel al Dirigintelei, precum și cel al altor antreprenori și terți prezenți pe Șantier, în vecinătatea Șantierului sau în orice alt loc folosit de Antreprenor sunt considerați terți în această asigurare. Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, limitele de acoperire pentru această asigurare nu vor fi inferioare celor valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementărilor Uniunii Europene.



Art. 33.9 Asigurarea Lucrărilor

Contractantul va încheia o asigurare de tip "toate riscurile pentru lucrările de construcții-montaj" în beneficiul său individual și în solidar cu Subcontractanții săi, Beneficiarul și Dirigintele.

Această asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrărilor incluse în Contract, inclusiv daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de construcție sau punerea în operă și pentru care Contractantul este responsabil conform Contractului și daune generate de evenimente naturale. Această asigurare va acoperi și prejudiciul adus Documentelor Contractantului, bunurilor și proprietăților existente ale Beneficiarului și Dirigintelui. De asemenea, Contractantul va încheia o asigurare pentru acoperirea Utilajelor și Lucrărilor Provizorii cel puțin până la valoarea totală de înlocuire / reconstrucție.

Art. 33.10 Asigurare auto

Contractantul va încheia o asigurare pentru toate vehiculele folosite de Contractant sau Subcontractanții săi (indiferent dacă aceste vehicule sunt deținute în proprietate sau nu) în legătură cu Contractul.

Art. 33.11 Asigurare împotriva accidentelor la locul de muncă

Contractantul va încheia polițe de asigurare pentru asigurarea Contractantului, Personalului său inclusiv Subcontractanților săi și oricărei persoane de care Contractantul este responsabil, în caz de accident la locul de muncă sau în drum spre locul de muncă. Se va asigura că Subcontractanții săi procedează la fel. Contractantul va despăgubi Beneficiarul pentru orice reclamații pe care Personalul său, inclusiv angajații săi sau a Subcontractanții săi le ar putea formula în aceste privințe.

Art. 33.12 Asigurarea răspunderii cu privire la calitatea Lucrărilor

Contractantul va încheia asigurare pentru a acoperi întreaga sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform Legii.

Articolul 34 – Utilizarea Documentelor Contractantului

Art. 34.1 În relația dintre Părți, Contractantul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială asupra Documentelor Contractantului și alte documente de proiectare elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la aprobarea acestor documente de către Achizitor, data de la care devin proprietatea acestuia.

Art. 34.2 Anterior aprobării menționate la punctul precedent, Contractantul, prin semnarea Contractului, autorizează Achizitorul să copieze, să folosească și să transmită Documentele Contractantului și alte documente de proiectare elaborate de către Contractant (sau în numele acestuia), inclusiv modificările aduse acestora.

Art. 34.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate



intelectuala ori industrială, dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivă a beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

Articolul 35 – Soluționarea litigiilor

Art. 35.1 Achizitorul și Contractantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau litigiu care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

Art. 35.2 În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă în termen de 30 de zile, fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

Articolul 36 - Arhivarea

Art. 36.1 Toate actele și/sau documentele, înscrisurile, datele, schitele, fotografiile, înregistrările și orice alte asemenea, precum și orice baze de date (după caz), care se află în posesia Contractantului în legătura cu Contractul sau care sunt elaborate de către Contractant sau de către personalul acestuia, vor fi arhivate și organizate în mod cronologic, sistematic și exact grupate în dosare, numerotate și denumite în consecință atât în format tipărit cât și în format electronic, însoțite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora să fie corespunzător.

Art. 36.2 Termenele de arhivare vor fi în conformitate cu legislația din România.

Articolul 37 – Codul de Conduită

Art. 37.1 Contractantul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru achizitor conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu discreția necesară. Se va abține să facă afirmații publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Achizitorului, precum și să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta.

Art. 37.2 În cazul în care Contractantul sau oricare din asociații săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza



sau defavoriza orice persoana în legatură cu contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea contractului, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Contractant în baza contractului.

Art. 37.3 Plățile către Contractant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din contract, și atât Contractantul cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă forma de retribuție în legatură cu sau pentru executarea obligațiilor din contract.

Art. 37.4 Contractantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului.

Art. 37.5 Contractantul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea contractului. În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al achizitorului, Contractantul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, Contractantul și personalul său nu vor utiliza în dauna achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării contractului.

Drept pentru care, ca urmare a declarării câștigătoare a Ofertei Contractantului, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului de achiziție publică de lucrări, ca urmare a Anunțului de participare nr. **SCN1008854**, din data de **27.07.2018**, publicat pe portalul www.e-licitatie.ro, Părțile au încheiat prezentul **Contract** azi, **25.04.2019**, în localitatea **BĂLA**, în două exemplare.

Pentru Achizitor,

UAT COMUNA BĂLA

Mariana VLAD

Primar



Data: **25.04.2019**

Pentru Contractant,

S.C. TRANS GRUP AGAPIA S.R.L.

Ștefan Adrian GUSTOI

Administrator

Data: **25.04.2019**

Vizat Control Financiar Preventiv

