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CAIET DE SARCINI

privind procedura de achiziție publică în vederea încheierii unui contract de execuție lucrări pentru realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul proiectului 
„INSTALAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE CU O CAPACITATE DE MINIM 150 KW ÎN COMUNA BALA”
cod SMIS 316961
finanţat din Fondul pentru Modernizare, Program cheie I: Sprijinirea investițiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice 







I. Date despre Autoritatea Contractantă

UAT 		COMUNA BĂLA
Cod fiscal: 	4436836;
Adresa: 	județul Mureș, strada Principală, nr. 240, cod poștal 547095;
Tel.: 		0265.339.112; 
E-mail: 	bala@cjmures.ro.

II. Obiectul contractului de achiziţie
Obiectul contractului îl constituie procurarea materialelor și echipamentelor, execuţia lucrărilor, instalații electrice de utilizare conform Aviz tehnic de racordare privind racordarea la Sistemul Energetic Național și punerea în funcțiune a Centralei Electrice Fotovoltaice, în vederea realizării obiectivelor de investiții, în cadrul proiectului cu titlul „INSTALAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE CU O CAPACITATE DE MINIM 150 KW ÎN COMUNA BALA”.
Realizarea contractului presupune Execuția de lucrări (12 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor), care constă în:
1.1. Achiziţia de materiale şi echipamente aferente proiectului; 
1.2. Execuţia lucrărilor de construire/amenajare în cadrul proiectului;
1.3. Realizare și punere în funcțiune parc fotovoltaic în conformitate cu documentația tehnico-economică elaborată;
1.4. Execuţia lucrărilor pentru instalația de utilizare conform avizului tehnic de racordare nr. 7030240504152 din 21.05.2024 şi punerea în funcţiune a Centralei Electrice Fotovoltaice.

III. Considerații generale
Realizarea acestui proiect în scopul producerii energiei electrice, prin conversia energiei Solare (sursă regenerabilă şi nepoluantă de energie) va conduce la reducerea semnificativă a cantităţilor de poluanţi gazoşi (S02, NOx, CO, hidrocarburi), lichizi (ape uzate, substanţe petroliere) şi solizi (cenuşă) evacuaţi în mediu, prin reducerea cantităţilor de combustibili fosili utilizați.
Importanţa realizării unor astfel de proiecte este subliniată şi în Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi schimbărilor Climatice 2021-2030 privind valorificarea surselor regenerabile de energie.
Prin realizarea acestei investiţii, se preconizează a fi îndeplinite următoarele obiective:
· Valorificarea terenului în scopul obţinerii de energie electrică "curată";
· Asigurarea unei flexibilitati crescute în ceea ce priveşte producţia de energie electrică în funcţie de cerere şi de iradierea maximă disponibilă;
· Reducerea emisiilor de CO2 şi a emisiilor de gaze cu efect de seră;
· Crearea de noi locuri de muncă în zonă pentru o perioadă de cel puţin 25 ani.
Obiectivele proiectului sunt următoarele:
· Îndeplinirea angajamentelor României în Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana şi a directivelor U.E. corespunzătoare pentru protecţia mediului;
· Redarea în circuitul civil (economic) a terenului aflat in stare de degradare si neutilizat, prin promovarea unor soluţii viabile economic.
Proiectul contribuie la o dezvoltare durabilă, eficientizând accesibilitatea cetățenilor la infrastructura aferentă domeniului public, minimizarea gradului de poluare și minimizarea efectelor negative asupra mediului, creșterea calității mediului. 
Proiectul contribuie la asigurarea unei creșteri economice durabile prin aportul la dezvoltarea unei economii competitive care utilizează resursele în mod eficient, la promovarea unor măsuri de protecție a mediului prin reducerea emisiei gazelor cu efect de seră. Astfel, proiectul asigură utilizarea unui sistem alternativ de producere a energiei electrice, atât pentru transportul rutier public în vederea reducerii poluării chimice (CO, C02, NOx), precum și a poluării fonice la nivelul localității, respectiv pentru iluminatul stradal.

IV.	Necesitatea şi oportunitatea încheierii contractului
Amplasamentul pe care se va realiza obiectivul de investiții este situat în Comuna Băla, Jud. Mures, conform extrasului de Carte Funciara nr. 50067 Băla.
UAT Comuna Băla a semnat în data de 29.04.2025 Contractul de finantare nr. 949 pentru proiectul cu titlul „INSTALAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE CU O CAPACITATE DE MINIM 150 KW ÎN COMUNA BALA”, cod SMIS 316961, finanțat din Fondul pentru Modernizare în cadrul apelului de proiecte Prioritatea Program cheie 1: Sprijinirea investiţiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entităţi publice.
Pe terenul studiat, în baza Contractului de finanţare antemenţionat, se propune realizarea proiectului cu titlul „INSTALAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE CU O CAPACITATE DE MINIM 150 KW ÎN COMUNA BALA” care cuprinde următoarele obiecte de investiţii:
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V.	Obiectivele contractului
Prin realizarea acestei investiţii, se preconizează a fi îndeplinite următoarele obiective:
· P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie;
· Asigurarea unei flexibilități crescute în ceea ce priveşte producţia de energie electrică în funcţie de cerere şi de iradierea maximă disponibilă;
· Reducerea emisiilor de CO2 şi a emisiilor de gaze cu efect de seră 131,13 echivalent tone de CO2/an;
· Producerea si consumul a 214,30 MWh/an energie electrica din surse regenerabile
Obiectivele investitiei vor fi atinse prin crearea unei capacitati de productie energie electrica din surse regenerabile destinat consumului propriu, cu o capacitate insumata de 0,150 MW.
Proiectul contribuie la o dezvoltare durabilă, eficientizând accesibilitatea cetățenilor la infrastructura aferentă domeniului public, minimizarea gradului de poluare și minimizarea efectelor negative asupra mediului, creșterea calității mediului. 
Proiectul contribuie la asigurarea unei creșteri economice durabile prin aportul la dezvoltarea unei economii competitive care utilizează resursele în mod eficient, la promovarea unor măsuri de protecție a mediului prin reducerea emisiei gazelor cu efect de seră. Astfel, proiectul asigură utilizarea unui sistem alternativ de producere a energiei electrice, atât pentru transportul rutier public în vederea reducerii poluării chimice (CO, CO2, NOx), precum și a poluării fonice la nivelul localității, respectiv pentru iluminatul stradal.

VI.	Descrierea activităților incluse în contract
VI.1. Execuția lucrărilor, inclusiv activitatea de furnizare a echipamentelor 
Executantul este pe deplin și singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor lucrărilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și reglementărilor legale din domeniul construcțiilor. Nicio aprobare, consimțământ sau absență a unor observații ale beneficiarului nu vor exonera Executantul de obligatiile sale. 
La semnarea Contractului, Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, spre aprobare, graficul general de realizare a investiției, actualizat, dacă este cazul;
Executantul are obligația de a respecta graficul general de realizare a investiției și Programul de control elaborat de către proiectant pentru obiectivul de investiții.
Lucrările se vor executa cu respectarea strictă a proiectului tehnic și detaliilor de execuție, aprobat de beneficiar. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de către Executant, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Act adițional a Contractului incheiat.
Executantul este responsabil de buna execuție a lucrărilor contractate, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor și resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.
Executantul este obligat să raspundă, în mod clar și explicit, și să efectueze modificările/completările ce se impun, cu privire la documentele întocmite de acesta în vederea recepției lucrărilor și/sau decontării acestora, conform legii.
Executantul garantează că la data recepției, lucrarea executată va avea cel puțin caracteristicile tehnice și calitatea solicitată de beneficiar prin prezentul Caiet de sarcini și declarate de către executant în propunerea tehnică, că va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii aparente și/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

VI.2. Rezultatele care trebuie obținute în urma activităților 
Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie să conducă cel puțin la Execuția lucrărilor, conform Proiectului tehnic de execuție, cu respectarea reglementărilor în vigoare la momentul execuției și a clauzelor contractuale asumate.  

VIII.	Durata contractului
Durata contractului este stabilită de Autoritatea Contractantă ca incluzând toate etapele necesare finalizării tuturor activităților ce fac obiectul contractului, respectiv 13 luni de la Ordinul de începere al execuției lucrărilor.
Momentul în derularea Contractului în care activitățile se consideră finalizate este momentul în care toate cerinţele incluse în cadrul documentației de atribuire sunt îndeplinite.
Perioada de garanţie – minim 36 de luni de la semnarea Procesului-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

IX. Personalul Contractantului
Pentru implementarea contractului, ofertantul va prezenta echipa formată din specialiști necesari pentru realizarea fiecărei activități. De asemenea, ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiştii necesari şi obligatorii, în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile serviciilor și lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 şi a altor legi incidente.
Pentru expertii care desfaşoară activități care necesită atestări, în conformitate cu actele normative în vigoare, se vor pune la dispozitia autoritatii contractante atestatele în termen de valabilitate.
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu Echipa de Implementare şi Monitorizare constituită la nivelul Autorității Contractante. Acesta va fi Managerul de proiect care organizează şi supraveghează derularea efectivă a Contractului.
Sarcinile sale sunt:
i.	implementarea contractului şi desfaşurarea activitatilor din cadrul acestuia;
ii. gestionarea, coordonarea şi programarea tuturor activităților Contractantului la nivel de contract, în vederea îndeplinirii sarcinilor asumate conform Contract, în termenul şi la standardele de calitate solicitate;
iii. asigurarea resurselor necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie;
iv. gestionarea relatiei dintre Contractant şi subcontractorii acestuia;
v. gestionarea şi raportarea daca executia lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale şi a conținutului Caietului de Sarcini.
Pentru activitățile ce se desfăşoară pe şantier, Contractantul va numi un Șef de şantier care va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea şi supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe şantier din partea Contractantului.
Şeful de şantier trebuie sa fie permanent prezent pe şantier când se realizează activități şi trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe şantier. În cazul în care şeful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante.
Principalele sarcini ale Şefului de şantier în cadrul Contractului sunt:
i.	asigurarea comunicării cu Autoritatea Contractantă în ceea ce priveşte activitățile de pe şantier;
ii. gestionarea tehnică şi operațională a activităților de pe şantier, împreuna cu aspectele organizaționale;
iii. prezentarea de propuneri, ori de câte ori este necesar, pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;
iv. gestionarea şi supravegherea tuturor activităților desfăşurate pe şantier;
v. asigurarea prezenței în timpul tuturor activităților desfăşurate pe şantier;
vi. actualizarea/elaborarea tuturor documentațiilor necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcţiei;
vii. actualizarea calendarului de desfăşurare a activităților şi a jurnalului de şantier;
viii. gestionarea implementării planului de control al calității pentru toate lucrările din şantier;
ix. asigurarea tuturor aspectelor privind sănătatea şi de siguranță ale personalului de pe şantier;
x. asigurarea tuturor măsurilor legate de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale.
Pe durata execuţiei lucrarilor, Şeful de şantier trebuie să prezinte reprezentantului Autoritatii Contractante, un raport care să:
i.	descrie progresele realizate;
ii. identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor şi Documentația asociată);
iii. prezinte problemele întâlnite şi actiunile corective întreprinse;
iv. prezinte planificarea pe termen scurt şi sa evidențieze modificările în raport cu planificarea anterioară pentru activitatea din şantier.
Ofertantul devenit Contractant este responsabil pentru dimensionarea personalului (experți/categorie de expertiză, experți secundari, personal administrativ etc.) necesar desfășurării activităților pentru finalizarea acestora în termenul contractual, la nivelul exigențelor legale și procedurale în vigoare.
· Sef santier
Șeful de șantier trebuie să dețină diplomă de studii în inginerie, cu specializarea în Inginerie electrică, Electronică, Electrotehnică sau Electroenergetică.

· Responsabil tehnic cu execuția (RTE)
Responsabilul Tehnic cu Execuția (RTE) trebuie să dețină autorizația și legitimația RTE valabile pentru toate domeniile relevante în raport cu specificul lucrărilor ce urmează a fi executate.

· Responsabil de controlul calității (CQ)
Responsabilul cu controlul calității (CQ) trebuie să fie numit oficial în această funcție, iar ofertanții vor prezenta decizia de numire a persoanei desemnate pentru controlul calității.

· Responsabil SSM
Responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă (SSM) trebuie să dețină un certificat sau diplomă care atestă absolvirea unui curs de specialitate în domeniul SSM.

· Responsabil de mediu
Responsabilul de mediu trebuie să dețină un certificat de absolvire a unui curs de calificare în conformitate cu prevederile OG 129/2000 sau un document echivalent care să ateste competențele necesare în acest domeniu.

· Electrician atestat ANRE minim grad IIIB;
Electricianul trebuie să fie atestat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) cu un atestat de minimum grad IIIB, care să îi permită executarea lucrărilor la instalațiile electrice de medie și joasă tensiune.
Ofertantul va prezenta organigrama/descrierea echipei menționând activitățile și sarcinile concrete care vor fi încredințate personalului implicat în îndeplinirea contractului.
Ofertantul are obligația să se asigure că toți experții sunt independenți și nu se află în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile care se vor desfășura în cadrul contractului.
Personalul Contractantului care desfăşoară activități pe şantier trebuie să aplice toate regulamentele generale şi specifice precum şi orice alte reguli, regulamente, ghiduri şi practici pertinente.
Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale şi profesionale şi alocării zilelor de lucru) şi infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini şi pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor şi nivelului calitativ solicitat, conform legislatiei în vigoare.
În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în Contract, pe perioada derulării Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat anterior, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare, pe cheltuiala proprie.
Daca Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu îşi îndeplineşte sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, are dreptul să solicite înlocuirea experților pe perioada derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate.
Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în sarcina Contractantului.

X. Infrastructura necesară pentru desfăşurarea activităţilor Contractului
Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material şi de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităţilor din cadrul Contractului.
Infrastructura trebuie să fie corespunzătoare scopului Contractului şi să îndeplinească toate cerinţele de funcţionalitate şi pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecţia mediului) stabilite prin legislaţia în vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura necesară pentru realizarea activităţilor în Contract.

XI.	Managementul calității și managementul documentelor 
XI.1.	Planul calităţii
Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității şi in conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcţii (inclusiv, dar fără a se limita la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare).
Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic, ci specific pentru acest Contract şi pentru serviciile şi lucrările ce sunt incluse în acesta.
Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calității în construcții, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie:
i.	să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în construcții în aşa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice şi contractuale, precum şi reglementările, standardele şi normele aplicabile;
ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea incluse în Caietul de sarcini şi în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții;
iii. să descrie modul în care vor fi organizate şi gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele;
iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin Documentația de Atribuire.
Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:
i.	Descrierea structurii organizaționale a Contractantului şi identificarea funcţiilor şi responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare şi managementul documentelor în cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale şi infrastructura;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă;
v. Modalitatea de control şi gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor.
Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar şi/sau la solicitarea Autorității Contractante.

XI.2. Planul de control al calitatii
Planul de control al calității va conține, acolo unde este aplicabil, cel putin următoarele:
i.	Descrierea sarcinilor planificate şi lista etapelor de execuție pentru realizarea activității;
ii.	Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea şi controlul activității;
iii.	Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul şi acceptarea activității;
iv.	Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecţii sau rapoarte de testare, certificate etc.) prevazută pentru activitate;
v.	Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității.

XI.3. Metodologia propusă pentru executia lucrarilor, datele de intrare și datele de ieșire pentru activitățile din cadrul Contractului
În acest capitol al Propunerii Tehnice, Ofertantul trebuie să documenteze:
a.	nivelul său de înțelegere asupra obiectului Contractului şi gradul de conştientizare a importanței rezultatului Contractului pentru Autoritatea Contractantă pe baza informațiilor furnizate în Caietul de Sarcini;
b.	abordarea utilizată pentru realizarea activităților din Contract şi pentru obținerea rezultatelor aşteptate, aşa cum sunt acestea precizate în Caietul de Sarcini;
c.	metodologia utilizată şi obținerea rezultatelor;
d.	datele de intrare şi datele de ieşire utilizate pentru fiecare şi toate activitățile solicitate prin Caietul de Sarcini pentru obținerea rezultatelor;
e.	referințe la prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidență asupra derulării/ implementării acestuia.

XII. Testarea tehnică a lucrărilor
Contractantul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, utilaje, echipamente şi materiale) pentru activitățile referitoare la testările tehnice, respectiv toate controalele şi verificările care sunt solicitate prin lege.

XII.I. Finalizarea lucrărilor şi recepția la terminarea lucrărilor
Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările prevăzute de Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. Recepția lucrărilor se va realiza în doua etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare (HG 343/2017):
i.	în prima etapă, Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă.
ii.	în a doua etapă, Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor şi încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract. Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.

XIII. Responsabilitățile părților 
XIII.I. Responsabilitățile Contractantului 
XIII.I.1. Responsabilități cu caracter general
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilităţile Contractantului sunt:
· Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;
· Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor şi certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât şi pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare), pentru executarea lucrărilor;
· Respectarea legislatiei privind sănătatea şi securitatea în muncă şi protecția mediului înconjurător şi a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum şi a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;
· Planificarea activității şi asigurarea personalului calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale şi contractuale relevante şi cu deplina întelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;
· Propunerea spre aprobarea Autorității Contractante a unui grafic de execuție, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;
· Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcţie de necesitățile obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;
· Executarea şi documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (modificări) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;
· Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte si per total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate şi costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele şi pentru Autoritatea Contractantă;
· Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce priveşte îndeplinirea oricărei şi tuturor obligațiilor sale şi prezentarea la cerere a oricărui şi tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;
· Efectuarea de vizite comune pe şantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe probleme de securitate şi sănătate, înainte de a-şi redacta planul propriu de securitate;
· Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate şi sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier etc.;
· Participarea la întâlniri de progres, pe şantier, împreună cu Dirigintele de şantier şi reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).
Contractantul are răspunderea planificării activității sale şi asigurarea personalului calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale şi contractuale relevante şi cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:
i.	Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului său, pentru obținerea rezultatelor cerute şi pentru respectarea termenelor de executie;
ii.	Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de şantier şi a reprezentanților imputerniciți ai Autorității Contractante (dupa caz);
iii.	Contractantul va realiza toate serviciile şi lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini şi ale proiectului tehnic, respectând şi aplicând cele mai bune practici in domeniu.
Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu şi are obligatia de a prezenta la cerere orice şi toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.
Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant şi/sau certificări efectuate de către Dirigintele de şantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile şi responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini şi/sau menționate în Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe şantier ia toate masurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor şi oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta şantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă, după caz, de către autoritatea competentă.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de executie şi în baza listei de preturi.
Contractantul va verifica şi confirma către Dirigintele de şantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor şi va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de şantier).
Dirigintele de şantier va transmite catre Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.
Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de şantier optimizări în ceea ce priveşte graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes şi în termen a execuției de lucrări.
Contractantul îşi va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar şi din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de şantier, participarea la sedințe de şantier, prezența la fazele determinante şi orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte şi notificări către Dirigintele de şantier şi/sau Autoritatea Contractantă şi în general prin orice metodă general acceptată, conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.
Contractantul va asigura execuția la timp şi va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri, incluzând şi propuneri pentru a încadrarea în termenele limită de timp intermediare şi finale.
Contractantul va verifica lucrările şi va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent şi va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezența Autorității Contractante şi a reprezentanților autorităților competente.
Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale şi contractuale relevante şi va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea avizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica şi certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic şi valoric), metoda tehnică etc. şi le va propune Autorității Contractante spre aprobare. Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.
Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta şi vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări, acolo unde este cazul.
Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor şi certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atat pentru organizația sa, cât şi pentru personalul propus.

XIII.I.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului
Contractantul este responsabil să pună în opera Documentatia tehnică aprobată de Autoritatea Contractantă. Totodată, este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare/modificări din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.
Activitățile solicitate descrise în Documentația de atribuire şi responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură.

XIII.I.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare pentru execuție
Lucrările pregătitoare includ:
i.	îndeplinirea obligațiilor pentru începerea şi derularea execuției de către Contractant;
ii.	Pregătirea pentru execuția de lucrări;
iii. Organizarea de şantier a Contractantului. 
În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie:
i.	Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini şi din prevederile stabilite în Contract;
ii.	Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întalnire înainte de demararea activității pe şantier:
a.	Coordonarea cu Dirigintele de şantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei desfăşurări a activității, inclusiv în ce priveşte vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;
b.	După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a executiei lucrărilor şi înainte de demararea activităților pe santier, Contractantul poate solicita întâlniri cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate, dacă este necesar, să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului şi alte eventuale probleme.
iii. Să întocmească şi să depună Planul Calității;
iv.	Să întocmească şi să depună planul detaliat de securitate şi sănătate în muncă şi să respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia;
v.	Să aducă la cunoştința întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate şi sănătate în muncă şi să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu prevederile legale;
vi. Să întocmească şi să depună Planul de management al deşeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este cazul);
vii. Să întocmească şi să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma şi detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție şi finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă.
Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor şi a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, fazele determinante, resursele de personal şi echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor şi metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.
Personalul implicat în activitățile de teren va trebui, de asemenea, să se supună unei proceduri referitoare la siguranța pe amplasament. Întalnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul de securitate şi sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu şi a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență şi folosirea corecta a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de şeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, şeful de amplasament va analiza şi va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență şi sănătate pentru personal şi se va asigura ca sunt actuale.

XIII.I.4. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru şi a permiselor de acces
Înainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de sarcini, respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale și "Proces Verbal de Predare Amplasament" în vederea transferării provizorii a şantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe santierul respectiv.
După caz, se vor obține:
i.	permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată;
ii.	permis de acces în spații închise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terte părți înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât şi pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.



XIII.I.5. Responsabilități asociate pregătirii şantierului
Pregatirea şantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către Contractant:
i.	Verificarea coordonatelor topografice ale şantierului
ii.	Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe şantier, în special a instalațiilor subterane şi marcarea clară a pozitiei acestora.

XIII.I.6. Responsabilități asociate organizarii de şantier a Contractantului 
Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă, precum şi pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor şi dezasamblarea lor la finalul activităților, precum şi readucerea lor la starea initială.
Activitatea de organizare de şantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele:
•	Închirierea terenului necesar în vederea organizării de şantier şi obtinerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafaţa utilizată, conform legislației în vigoare;
•	Montarea, operarea, demontarea şi înlăturarea instalatiilor şi facilităților temporare ale Contractantului, incluzând, dacă este cazul, birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.;
•	Asigurarea şantierului prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare şi/sau pază;
•	Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de şantier etc. pentru desfăşurarea activităților pe şantier în bune conditii şi cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța şi securitatea personalului;
•	Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul din şantier etc. pentru desfăşurarea de activități pe şantier în bune condiții şi cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța şi securitatea personalului;
•	Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor şi utilajelor, cât şi pentru organizarea de şantier, inclusiv personalul şi echipamentele/utilajele;
•	Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfăşurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament şi materiale (de exemplu consumabile);
•	Mobilizarea şi demobilizarea echipamentului şi utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea şi înlăturarea de pe şantier, operarea, menținerea şi repararea acestora), precum şi a personalului Contractantului implicat în derularea de activităti pe şantier.

XIII.I.7. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice
Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe şantier:
i.	sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților şi neconcordanțelor constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;
ii.	asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;
iii.	convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției şi asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;
iv.	soluționarea neconformităților, a defectelor şi a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;
v.	utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în Documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum şi gestionarea probelor-martor;
vi.	înlocuirea produselor/echipamentelor şi a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în Documentație şi numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;
vii. respectarea documentației tehnice (proiect şi a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;
vi. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;
vii. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât şi în perioada de garanție stabilită prin Contract;
ix.	readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.

XIII.I.8. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia şi prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat şi a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calităţii.
Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este:
· Standarde naționale românești şi/sau care transpun standardele europene şi internaționale sau echivalent (SR EN ISO);
· Standarde, specificații, proceduri interne ale Autorității Contractante.
În cadrul Contractului activitatea de control a calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție, în conformitate cu cerințele documentației tehnice.
Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include, de asemenea, Planul de Inspecție şi Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.
Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor şi furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure că toti subcontractorii şi/sau furnizorii, înteleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității, înainte ca aceştia să înceapă lucrul. Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției, în conformitate cu legislatia în vigoare.

XIII.I.9. Responsabilități legate de securitatea şi sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe şantier
Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea şi sănătatea în muncă ale Autorităţii Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

XIII.II. Responsabilitățile Autorității Contractante
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:
· punerea la dispoziția contractantului a tuturor informațiilor disponibile și a documentațiilor suport, pentru obținerea rezultatelor așteptate;
· punerea la dispoziţie a unui spaţiu pentru derularea întâlnirilor de lucru si a sedinţelor de analiză a progresului în cadrul Contractului;
· desemnarea şi comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interacţiunea şi suportul oferit Contractantului;
· asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
· achitarea contravalorii lucrărilor executate de Contractant, în baza facturilor emise de catre acesta din urma, aşa cum este stabilit prin Contract; 
· organizarea recepţiei preliminare şi finale la terminarea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
· documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerinţele prezentului Caiet de Sarcini, după caz.

XIV. Cerințe privind garanțiile solicitate Contractantului 
XIV.1. Garanții și activități de mentenanță
Contractantul (ofertantul declarant câștigător care semnează contractul de achiziție publică) are obligația de a garanta că lucrările executate sunt de cea mai bună calitate, cu respectarea proiectului tehnic, a normelor și agrementelor în vigoare.
Contractantul are obligația de a garanta că toate produsele/echipamentele livrate si montate sunt originale, ambalate direct de producător.
Contractantul are obligația de a garanta că toate produsele/echipamentele livrate și montate nu vor avea niciun defect de producție sau de ambalare.
Perioada de garanție va fi:
· Garanția de bună execuție pentru lucrările executate: 3 ani;
· Garanția tehnică a panourilor fotovoltaice - minim 20 ani; 
· Garanția tehnică a invertoarelor - minim 5 ani;
· Garanția tehnică a structurii de montaj - minim 10 ani;
· Garanția tehnică a cablurilor electrice, relee anti insularizare, smart meter - minim 5 ani;
Perioada de garanție se calculează de la data semnării Procesului verbal de recepție a lucrărilor. 
În perioada de Garanție tehnică, Achizitorul are dreptul de a notifica Contractantului imediat, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în această perioadă. 
La primirea unei astfel de notificări, Contractantul are obligatia de a repara/înlocui produsul sau echipamentul/piesele etc, în termen de maxim 2 zile de la notificare, fără costuri suplimentare pentru achizitor.
Dacă, Contractantul, dupa ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul sau să înlocuiască produsul/piesa în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala Contractantului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror altor drepturi pe care achizitorul le poate avea față de Contractant prin contract, prin rețineri din Garanția de bună execuție.

În conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini se presupune ca sistemele fotovoltaice necesită inspecție și întreținere periodică pe de o parte pentru a confirma că sistemul funcționează corect și nu are deteriorări sau defecte, iar pe de altă parte în vederea menținerii acestuia la un nivel cât mai ridicat de eficiență și performanță.
Operațiunile periodice de mentenanță care trebuie realizate, constau în: 
· revizii și verificări periodice ale echipamentelor și instalațiilor (conform specificațiilor tehnice date de furnizori);
· inspecții periodice a instalațiilor aferente sistemului fotovoltaic;
· reparații ocazionale;
· curățirea periodică a suprafeței panourilor.
În perioada de garanție, executantul va asigura atât reparația sau înlocuirea elementelor în garanție care s-au defectat în condiții normale de utilizare a sistemelor fotovoltaice, cât și asistență tehnică de la distanță.
Echipamentele furnizate vor fi noi și nefolosite. Orice defecțiune si/sau deteriorare a produselor în timpul transportului, până la livrarea lor la amplasament, va fi suportată de către operatorul economic declarat câștigător.

Mentenanță 
Ofertantul trebuie să asigure în perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor (min. 3 ani) servicii de mentenanță preventivă si mentenanță corectivă. Ulterior expirării perioadei de garanție, aceste servicii se vor oferi contra cost, vor fi obiectul unui alt contract semnat în condițiile legii.

Mentenanță preventivă
Ofertantul trebuie să asigure o întreținere planificată, ce are ca scop menținerea sistemului de panouri fotovoltaice în condiții normale de funcționare (ex: spalare panouri), împreună cu executarea unor operațiuni de revizie periodică si de reglare.
Pentru mentenanța preventivă, ofertantul devenit executant va prezenta planul de mentenanță, care identifica sarcinile de mentenanță si intervalele corespunzătoare, în funcție de timpii de funcționare sau de cicluri de funcționare.

Mentenanță corectivă
Ofertantul trebuie să asigure mentenanța corectivă, pentru repunerea în funcțiune a sistemului afectat, după ce acesta a suferit o defectare parțială sau o pană, prin activități de localizare a defectelor, diagnoză și de eliminare a defecțiunilor apărute, urmate de controlul bunei funcționări.
Termenul de interventie este de maxim 12 ore de la momentul sesizării unui defect în operare, indiferent că aceasta este făcută în scris sau telefonic. Furnizorul va remedia defecțiunile apărute în perioada de garanție pe cheltuiala sa, în cel mai scurt timp.

XIV.2. Garanția de bună execuție
Contractantul va constitui, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, garanția de bună execuție în cuantum de 10% din prețul contractului, fără TVA. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile lucrătoare de la data semnării contractului.
Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:
a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;
(iii) asigurări de garanţii emise:
– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;
– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; 
c) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

XV.1. Atestări, autorizări și certificări necesare 
Ofertantul trebuie să dețină autorizații emise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), corespunzătoare pentru execuția de instalații electrice, în conformitate cu capacitatea și parametrii instalației electrice fotovoltaice ce urmează a fi montată și instalată. Astfel, operatorul/operatorii economic/economici responsabil/i de execuția lucrărilor trebuie să fie posesori ai unor atestate de tip: C2A pentru „executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune”, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 134/2021, actualizat, privind aprobarea „Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice”.

XVI. Aplicarea principiului "DNSH" in elaborarea documentației tehnice
Contractantul trebuie să asigure faptul că realizarea investiției respectă principiile ,,Do No Significant Harm - a nu prejudicia in mod sernnificativ" (DNSH), prevazute in Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii semnificative". Principiul DNSH trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul privind taxonomia"), conform caruia notiunea de ,,prejudiciere in mod semnificativ" pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:
1. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice in cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES).
2. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor.
3. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila și protejarea resurselor de apa și a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata și subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine.
4. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod sernnificativ economia circulara, inclusiv prevenirea generarii de de euri și reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce la ineficiente sernnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directa sau indirecta a resurselor naturale, la o creștere semnificativa a generarii, a incinerarii sau a eliminarii de eurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a de eurilor poate cauza prejudicii sernnificative și pe termen lung mediului.
5. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea și controlul poluarii in cazul in care activitatea respectiva duce la o creștere semnificativa a emisiilor de poluanți in aer, apa sau sol.
6. Se considera ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nociva in mod semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.
Contractantul se obligă să trateze în mod corespunzător și în concordanță cu obiectivele de mediu menționate anterior, modalitățile si sarcinile pentru execuția lucrărilor. 
Operatorii economici se obligă să pună la dispoziția achizitorului toate documentele solicitate prin ghiduri, contracte de finanțare etc., în termenul și în condițiile prevăzute în acestea (ex: lista de verificare a condițiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de către autoritățile competente, declarații de conformitate, fișe cu date de securitate ale produselor, fișe tehnice ale echipamentelor folosite, fișe tehnice ale utilajelor utilizate, etc.).
Neprezentarea documentelor menționate anterior sau neîndeplinirea obligațiilor cu privire la respectarea principiilor DNSH sau a oricăror altor cerințe specifice ghidurilor atrag rezilierea contractelor și aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finanțării sau a corecțiilor aplicate de către autoritățile competente.
Avand in vedere ca investiția este aferentă unei activități listate în anexa nr. 1 din Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, ofertantul va prezenta în mod obligatoriu Declarația privind contribuția la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia semnificativ celelalte obiective de mediu.
Nerespectarea formatului impus pentru declaratia solicitata sau neprezentarea declaratiei va atrage dupa sine respingerea ofertei.
XVII. Managementul/gestionarea contractului și activități de raportare în cadrul contractului
Informaţiile din acest capitol sunt extrem de relevante prin raportare la condiţiile contractuale privind modificarea Contractului.
Managementul Contractului include o componentă de management şi o componentă administrativă - de administrare efectivă a contractului - şi presupune coordonarea continuă, monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor şi rezultatelor realizate de Contractant.
Raţiunea managementului contractului este obţinerea asigurării că la finalizarea Contractului, Autoritatea Contractantă a obţinut ce şi-a planificat şi poate dovedi îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea beneficiilor documentate în Referatul de Necesitate.
Finalizarea activităților în cadrul contractului
Autoritatea Contractantă va considera lucrările din cadrul Contractului finalizate în momentul în care:
a.	Contractantul a realizat toate activităţile planificate a fi realizate până la data finalizării şi toate cerinţele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite. Finalizarea activităţilor este asimilată cu realizarea tuturor activităţilor necesare în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini;
b.	Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate;
c.	Toate entitatile implicate au semnat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
XX. Modalitatea de prezentare a ofertei tehnice 
Oferta tehnică trebuie să demonstreze că Ofertantul a înțeles corect cerințele din Caietul de Sarcini și că metodologia propusă este corespunzătoare pentru obținerea asigurării calității lucrărilor. 
Oferta va fi structurată astfel: 
1.	Planul de asigurare a calității, particularizat la lucrare, care va cuprinde cel puțin următoarele:
a)	Modul de asigurare a calității, aplicat la prezentul contract, inclusiv listele cu procedurile aferente sistemului calității.
b)	Planul de control si verificare a calității lucrărilor executate pentru obiectivul de investiție pe fiecare categorie de lucrări în parte. 
c)	Fise tehnice, agremente tehnice și/sau certificate de conformitate ale echipamentelor ofertate, însotițe de traducerea autorizată în limba română (dacă este cazul).
2.	Graficul Gantt. 
Se solicită Planul de lucru, care va prezenta o alocare adecvată de resurse umane și materiale necesare realizării contractului, corelată cu Graficul Gantt de realizare pe etape și subetape și în strânsă legătură cu personalul alocat. 
Graficul Gantt reprezintă un instrument specific managementului de proiect, care impune ordine în executarea sarcinilor și o evidență exactă a desfășurării fiecărei sarcini de proiect. Prin prezentarea unui Grafic din care să rezulte că a înțeles desfășurarea cronologică a etapelor de execuție a  proiectului, cu respectarea tehnologiilor și a procedurilor tehnice de execuție proprii, ofertantul va demonstra că durata de execuție este una realistă.
3.	Planul cu măsurile privind protectia mediului. Documentul trebuie să conțină cel puțin:
(A)	Identificarea aspectelor de mediu aferente lucrărilor și activităților;
(B)	Identificarea și evaluarea impactului asociate aspectelor de mediu;
(C)	Prezentarea planului de acțiuni, priorități, responsabilități, mijloace și termene de realizare în scopul reducerii impactului semnificativ asociat aspectelor de mediu;
(D)	Prezentarea măsurilor de protecție a mediului, relevante pentru îndeplinirea obligatiilor privind construcțiile obiectivelor specificate în cuprinsul caietului de sarcini, atât pe perioada organizării de șantier cât și pe perioada lucrărilor efective;
4.	Operatorii economici vor da o declarație prin care să dovedească faptul că, la elaborarea ofertei, au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, care sunt la nivel național și european, precum și că le vor respecta pe parcursul îndeplinirii contractului, conform art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata de catre liderul asocierii in numele acesteia. De asemenea, subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national ce se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/. Informatii detaliate ptivind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Ministerul Mediului sau de pe site-ul: http://www.mmediu.ro. Ofertantii vor preciza modul concret de aplicare si promovare in cadrul executiei lucrarilor a prevederilor legate in vigoare referitoare la principiile tratamentului egal, nediscriminarii si egalitatii de sanse.
5.	Identificarea, descrierea si prezentarea măsurilor ce se impun pentru diminuarea/înlăturarea riscurilor securității și sănătății în muncă:
(A)	Masuri de organizare si coordonare generala a santierului;
(B)	Principalele tipuri de activitati, identificarea riscurilor corespunzatoare acestor activitati si masurile specifice de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale;
(C)	Sistemul de gestiune a riscurilor si oportunitatilor;
(D)	Analiza de riscuri aplicata la lucrare care va evidentia: factorii de risc/surse de pericole identificate precum si efectele factorilor de risc si modalitatile de gestionare a acestor riscuri.
6.	Organizarea si personalul:
Ofertantul devenit Contractant este responsabil pentru dimensionarea personalului (experți/categorie de expertiză, experți secundari, personal administrativ etc.) necesar desfășurării activităților pentru finalizarea acestora în termenul contractual, la nivelul exigențelor legale și procedurale în vigoare.
Ofertantul trebuie să asigure un număr minim de personal tehnic cu studii de specialitate, pregătire profesională și calificări adecvate pentru obiective privind instalarea unor noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare, cu ajutorul cărora se va asigura execuția contractului în bune condiții.
Ofertantul va avea in vedere asigurarea personalului autorizat, prin prezentarea nominală a fiecărui participant propus și prin depunerea autorizațiilor/atestatelor deținute de aceștia, care le permit prestarea serviciilor și execuția lucrărilor pentru care au fost implicați în contract.
Ofertantul va prezenta modalitatea de acces la personalul de specialitate (fie din resurse proprii caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate) si va preciza momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract. 
Pentru dovedirea nivelului de experiență și competență a personalului mai sus menționat se vor prezenta copii dupa diplomele de studii, certificate/autorizații, documente din care să rezulte forma de punere la dispoziție a acestora, recomandări de la beneficiarii finali, precum si dovada participării la alte contracte similare, după caz.
În condițiile în care este necesară înlocuirea unui membru al echipei, înlocuitorul trebuie să dețină aceeași experiență și calificare ca și cele solicitate pentru membrul respectiv.
Ofertantul are obligația să se asigure că toți experții sunt independenți și nu se află în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile care se vor desfășura în cadrul contractului.
Pentru personalul solicitat, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele:
· Document care sa ateste disponibilitatea din partea acestuia.
· Documente suport relevante care atesta experienta specifica cum ar fi: CV, recomandari sau orice alte documente similare din care să reiasă implicarea specialistului în cadrul contractelor ce sunt prezentate drept experiență similară.
7.	 Se va prezenta modelul de contract, insusit de către ofertant. Se va indica în mod clar faptul ca ofertantul a citit în integralitate modelul de contract, a inteles prevederile acestuia și le acceptă pe deplin. În perioada în care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări, aceștia pot adresa autorității contractante și solicitări de clarificări/propuneri de modificare cu privire la clauzele contractuale. Autoritatea contractantă nu va accepta nicio propunere de modificare a clauzelor contractuale care este în mod evident dezavantajoasă pentru autoritatea contractantă. Orice solicitare de clarificări va fi transmisă prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, sub forma unui document din care sa reiasă denumirea operatorului economic, numărul de înregistrare al acestui document și datele de contact ale operatorului economic (adresa, telefon, fax, e-mail).

8.	Se va prezenta: Declaratie privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea proiectului. 
XXI. Modalitatea de prezentare a ofertei financiare 
La elaborarea ofertei financiare, ofertantul va lua in calcul toate cheltuielile pe care le implica îndeplinirea obligatiilor contractuale.
Oferta financiara va contine:
1.	formular de oferta, actul prin care ofertantul işi manifesta vointa de a se asigura din punct de vedere juridic în relatia contractuala cu Autoritatea Contractanta;
2.	anexa la formularul de oferta;
Prin asumarea implementării unei investiții, prin soluțiile propuse și activitățile întreprinse, ofertantul își asumă, pe lângă responsabilitățile de ordin profesional, și responsabilitatea bunei gestionări a resurselor financiare destinate de către Autoritatea Contractantă pentru execuția lucrărilor.
Oferta financiară se va elabora astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului și va cuprinde prețul ofertat pentru realizarea tuturor activităților prezentate în acest caiet de sarcini și asumate prin contract.
Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate. Prețul total va fi exprimat în lei fără TVA și va include toate cheltuielile necesare pentru execuția contractului. 
XXIII. Modalitatea de plata
Autoritatea contractantă se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta, in conformitate cu Mecanismul cererilor de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate de beneficiarii autorități ale administrației publice locale instituite in prin Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

XXIV. Dispoziții finale

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate și fără restricții condițiile din specificațiile tehnice care vor guverna contractul dintre parti. Ofertanţii trebuie să examineze cu grijă specificațiile tehnice și să pregătească oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor și caracteristicilor tehnice conținute în specificațiille tehnice anexate prezentului Caiet de sarcini.

Întocmit,
Andreea-Ioana Tătar
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Prelucrarea terenului;

Infiintarea cailor de acces pentru activitatile de mentenanta;

Imprejmuirea perimetrala a zonei unde este amplasat parcul fotovoltaic;

Montarea structurii metalice de sustinere;

Montarea a 280 panouri fotovoltaice cu puterea instalata de minim 570 Wp;
Montarea invertoarelor trifazate (1 buc. de 100 kW, 1 buc. de 50 kW) pe suporti
speciali in centrul de greutate al retelei de curent continuu;

Montarea prizelor de pamant;

Montarea sistemului de iluminat;

Montarea camerelor de supraveghere;

Pozarea si conectarea cablurilor solare (6 mm2) de la panourile fotovoltaice la
invertoare prin tablourile de protectie TE-DC aferente fiecarui invertor;

Pozarea in subteran si conectarea cablurilor de la invertoare (INV 1-2) la tabloul de
protectie TE-AC;

Pozarea in subteran si conectarea cablurilor de la tabloul de protectie TE-AC la blocul
de masura si protectie BMPTI;

Pozarea in subteran si conectarea cablurilor de la blocul de masura si protectie BMPT1
la postul de transformare PTA2;

Teste si punerea in functiune;

Racordarea instalatiei la Sistemul Energetic National.




